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1 UVOD in OBSTOJECE STANJE

Obcina Ajdovscina Zeli urediti kanalizacijski sistem na obmocju naselja Podkraj.
Projektirana kanalizacija se bo zakljucila na predvideni CN Podkraj 500 PE.

Ureditev celotnega kanalizacijskega sistema bo taksna, da se bo na Cistilno napravo omogodcil
odvod kar najvecjega deleza komunalnih odpadnih vod z obravnavanega obmodja.

Predmet projektne dokumentacije (PZl) je izdelava locenega kanalizacijskega sistema na

obmocju naselja Podkraj.

Slika 1: Obmocje obdelave — naselje Podkraj.

V obstoje¢em stanju se komunalna odpadna voda ne vodi na javni kanal, odvodnja
individualnih his je izvedena preko pretoc¢nih/nepretocnih greznic.

Obravnavano obmocje je delno urejeno z zajemom in odvodnjo padavinske vode. Obstojeci
sistem je v celoti uporaben za kon¢no ureditev odvajanja padavinske vode. Delno poteka v istih
trasah kot predvidena komunalna ureditev.

Na obravnavanem obmocju trenutno ni javnega vodovodnega omreZja, zato je v okviru
projekta “Ureditev celovite oskrbe s pitno vodo v ob¢ini Ajdovscina s povezavo v enotni sistem
in zagotovitvijo ustrezne akumulacije” predvidena izgradnja povezovalnega vodovoda Col —
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Visnje — Podkraj s pripadajocimi objekti. V tem projektu je obdelano sekundarno vodovodno
omrezje.

Obravnavano obmocje je obmocje z individualno pozidavo. Na omenjenem obmocju je
predviden locen kanalizacijski sistem.

Gradnja in s tem projektna dokumentacije se bosta razdelili na 2 fazi. V 1. fazi so predvideni

sekundarni komunalni kanali v 2. fazi pa so povezani na predv. kom. kanal P3 in P2, katera se
priklju¢ita v &rpali¢e C-1, nato pa se tla¢ni vod iz &rpali¢a priklju¢i na predv. kom. kanal P1,
kateri odpelje vso komunalno odpadno vodo na CN Podkraj.

Padavinske vode se odvajajo kot do sedaj, po obcestnih jarkih, lokalno ponikajo.
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2 PREDVIDENA UREDITEV

Obravnava se obmocje aglomeracije Podkraj 1435, ocenjene na obremenitev 348 PE (vklju¢no

s pavSalom za obrt in industrijo).

Terenske razmere ne omogocajo gravitacijskega odvajanja komunalne vode s celotnega
obravnavanega obmocja.

Trase predvidenih komunalnih kanalov za celotno obmocje so doloéene tako, da praviloma
potekajo v obcinskih lokalnih asfaltiranih in makadamskih cestah in travnatih povrsinah, pa
tudi v raS¢enem terenu. (glej prilogo risbe stev. 01.01.01, 01.01.02).

Gradnja in s tem projektna dokumentacije se bosta razdelili na 2 fazi. V 1. fazi so predvideni
sekundarni komunalni kanali, ki potekajo v regionalni in obcinskih cesta vzporedno s
predvidenim primarnih vodovodom, v 2. fazi pa so povezani na predv. kom. kanal P3 in P2,
katera se prikljucita v ¢rpali$¢e C-1, nato pa se tlaéni vod iz €rpalidca prikljuéi na predv. kom.
kanal P1, kateri odpelje vso komunalno odpadno vodo na CN Podkraj.

Padavinske vode se odvajajo kot do sedaj, po obcestnih jarkih, lokalno ponikajo.

Trasa kanalov je izbrana glede na stanje v prostoru in glede na obstojeco poselitev, tako da se
omogoca ¢im enostavnejse priklju¢evanje objektov na javni kanalizacijski sistem.

Trasa sekundarnega vodovodnega omrezja poteka na obmocju, kjer v okviru projekta Se ni
predvideno vodovodno omreZje, pretezno po trasi komunalnega kanala.
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3 TEHNICNI ELEMENTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

Zahteva se visoka natancnost polaganja cevovodov. Sprejemljiva odstopanja v niveleti so £0.01
m.

3.1 TRASA KANALA IN NIVELETA

Trase kanalizacije veCinoma potekajo v javnih povrsinah, cestah.
Skupna dolzZina obravnavanega obmocja je 1466,6 m.

Kanalizacijo sestavljajo posamezni kanali, oznaceni s P1 do P12.
Preglednica 1: Dolzine in premeri predvidenih komunalnih kanalov.

PODKRAIJ - 2.faza

dolZina premer
kanal [m] [mm]
P1 564.8 250
P2-vzhod 80.9 250
P2 194.1 250
P3-t.v. 195.3 PESO DN 90
P4 113.2 225
P5 40.2 225
P6 47.0 225
P7 332.2 225
P8 82.0 250
P11 8.3 225
P12 3.9 225
gravitacijski| 1271.3
tlacni 195.3
skupaj 1466.6

TP/5
Kanalizacija, vodovod in €N Podkraj — 2.faza , PRO K 19024, PZI
Datoteka: TP-K-PZI-19024.docx



ekologika

3.2 IZBIRA CEVOVODOV IN NACIN POLAGANJA

Glede na hidravlicni izracun, ki je opisan v poglavju 2.3, je izvedba gravitacijskega komunalnega
kanala predvidena s PVC SN8 cevmi premera DN 225 in 250 mm (polnoobbetonirane).

Strojni izkop bo moZno izvajati na celotni trasi kanala, razen pri podvrtavanju in krizanju ter
priblizevanju obstojec¢im komunalnim vodom in v bliZini objektov se uporabi rocni izkop.

Predvideno je polaganje cevovodov na betonsko posteljico debeline 10 cm (glej prilogo risbe,
st. 04.01.01).

Preglednica 2: Polaganje predvidenih cevovodov.

cevovod debelina posteljice
PP SN12 DN 225/250 mm 10 cm, betonska posteljica

3.3 IZKOPI IN ZASIPI

Gradbisce je treba zavarovati z ustreznimi zascitnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je
navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje gradbisca je postaviti na
mestih, kjer pricakujemo promet pescev, kolesarjev in motornih vozil.

Delovne (zacasne) vkope v deluviju in preperini, globine do 1,5 m se izvaja v za¢asnem naklonu
do 3:2, v grusénatih nasipih v naklonu 1:1, v flisni kamninski podlagi so za¢asne vkopne brezZine,
globine do 1,5 m, lahko vertikalne.

Na obmodju cest in v bliZini objektov (hiSe, podporni/oporni zidovi) se predvidi tudi opazanje
oz. razpiranje, kar se izvaja po potrebi, se dolodi v fazi izvedbe z geomehanskim nadzorom.
Pescen obsip cevi bo deloval kot drenaza, sicer priporo¢amo tudi izvedbo drenazne cevi.
Poskrbi naj se za izvedbo iztoka »te drenaze« do najbliZjega prepusta ob regionalni cesti ali
lokalni cesti ali najbolje najbliZjega vodotoka.

Kjer poteka predviden vkop jarka v bliZini objektov (stavbe, oporni zidovi), se izkop jarka
odmakne vsaj 1 m od njih. Po potrebi naj se izvaja razpiranje. Pri krizanju cevovoda s prepusti
(v kolikor poteka pod njimi) naj se preveri stanje prepusta (poskodbe, razpoke, vodotesnost
cevi) in po potrebi sanira (obnovi), da se prepreci zamakanje zemljine. Protierozijsko se uredi
neurejene iztoke prepustov in muld izven cestnega nasipa (do vznoZja nasipa), da se prepreci
zamakanje breZine — nasipa.

Cevovod se vkoplje ¢im bliZje vkopni breZini ceste. Ta varianta je iz geoloskega stalisca
ugodnejsa. Nasipna breZina ceste je ponekod podvrZena plazenju in posedanju.

Pri izvedbi globokih jarkov kanalizacije in vodovoda in revizijskih jaskov, globine > 2 m, se
predvidi zascito gradbene jame (opaZ, razpiranje). Predvidena je uporaba jeklenih opazev,
sistem z vodili.
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Strojni izkop bo moZno izvajati na celotni trasi kanala, razen pri krizanju in priblizevanju
obstoje¢im komunalnim vodom in v bliZini objektov se uporabi rocni izkop.

Zavarovanje gradbene jame je na trasi kanala, ki poteka po cestah predvidena v opaZeni
izvedbi, kjer kanal poteka po travnikih se predvidi Siroki izkop. Predvidena je uporaba jeklenih
opazev, sistem z vodili.

Tehnologija gradnje je predvidena po etapah. V ¢asu gradnje je potrebno izvesti obtok
padavinske vode. V vseh etapah se preusmerijo v Ze izvedeni odsek kanala.

Preglednica 3: Predvidena Sirina izkopa —(glej detajl polaganja, priloga risbe, st. 04.01.01).

cevi Sirine izkopov [m]
opaZeni

PP SN8 DN 225 mm 1,00

PP SN8 DN 225 mm 1,20

Gradbeno jamo mora vzdol? celotne trase pregledati in prevzeti geomehanik. Ce se pri izkopu
dna jarka ugotovi slabo nosilna tla je potrebno dno jarka poglobiti in zamenjati temeljne plasti
s primernim materialom. Debelina zamenjave sloja se dolodi s posvetovanjem geomehanika in
odgovornega projektanta.

Po izvedbi kanala se gradbeno jamo zasipa z novim oz. izkopanim materialom, ki se ga utrjuje v
plasteh in komprimira do naravne komprimacijske stopnje, do nivelete spodnjega ustroja
ceste.

Zasip v coni cevovoda
S polaganjem cevi v material posteljice se ustvari razbremenilni bocni tlak zemljine na cev.

Cev mora biti zasuta v plasteh po najvec 30 cm z zemljino, ki je primerna za zasip in je v naSem
primeru novi pesSéeni material granulacije 8-16 mm.

Vsako plast je potrebno utrjevati istocasno na obeh straneh cevi, da se prepreci njeno
premikanje. Za utrjevanje priporo¢amo uporabo lahkih vibracijskih nabijacev (maksimalna
delovna teza 0,3 kN) ali lahkih vibracijskih plos¢ (maksimalna delovna teza 0,1 kN).

Pri materialu za zasip je potrebno upostevati sledece zahteve:

e Ne uporabi se izkopani material, ampak se le-ta nadomesti z novim granulacije 8-
16mm

e naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenasa obtezbe
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e (e je zbit na 95% po standardnem Proctorjevem postopku, mora doseci minimalno
nosilnost 4N/mm?.

Zasip izven cone cevovoda se izvede z izkopanim materialom (Ce le ta ustreza ali ga
zamenjamo z ustreznim materialom, ki naj bo granulacije 0-200mm) v slojih debeline 30cm in
se utrdi do naravne komprimacijske stopnje (97% po Proctorju).

Tudi pri izvedbi zasipa kanala se je potrebno posvetovati z geomehanikom.
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3.4 REVIZIJSKI JASKI

Revizijski jaski, ki se vgradijo za potrebe cis¢enja kanala in periodi¢nih pregledov so tipski,
montazni.

Jagki so sestavljeni iz baze DN 1000 mm, telesa jaska in AB talno in krovno ploico ter LTZ
povoznimi pokrovi premera 600 mm (z odprtinami za zra€enje) in nosilnosti 400 kN (pokrov
jaska je skladen s SIST EN 124).

Jasek so se izvede na naslednji nacin:

e pripravi se utrjena posteljica debeline 30 cm, granulacije 4-8 mm (zbitost 95% po
Proctoriju).

e izvede se AB peta/temeljna ploséa jaska debeline 10 cm, premera DN 2000 mm, ali
plosca dim. 2,0x2,0 m.

e v jasku se izvede podlitje v dno jaska tako, da se jasek obrne.

e jaSek se postavi na peto in pritrdi

e izvede se obsutje in utrjevanje v plasteh po 30 cm ob telesu jaska
e nad jasek se postavi AB krovna plosca.

e v okvir pokrova vgrajenega v AB plosco se vgradi pokrov

AB krovna plos¢a C16/20 prenasa prometno obtezbo na zasipni material (zasipni material ne
sme vsebovati velikih, tezkih delov, ki bi lahko poSkodovali telo jaska pri njegovem
zasipavanju). Nasip okoli jaska se zakljuci tako, da se pri montaZi doseze odmik krovne plosce
od samega telesa jaska 5 cm.

Kote pokrovov je treba prilagoditi niveleti vozisca.

Stiki posameznih elementov revizijskega jaska morajo biti vodotesno izvedeni. Pri tem je
potrebno uporabljati ustrezne tesnilne materiale.

3.5 PREIZKUS VODOTESNOSTI

Preizkus vodotesnosti se izvede med revizijskimi jaski delno zasutega kanala tako, da so
preizkusani stiki vidni. Prav tako se preizkusijo sami revizijski jaski. Preizkus se izvede po
metodi preizkusa tesnosti z zrakom ali z vodo, kot ga podaja standard SIST EN 1610.
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4 TEHNICNI ELEMENTI VODOVODNEGA OMREZJA

ekologika

Zahteva se visoka natancnost polaganja cevovodov. Sprejemljiva odstopanja v niveleti so £0.01

m.

4.1 TRASA KANALA IN NIVELETA

Trasa sekundarnega vodovoda vecinoma poteka v javnih povrsinah, cestah; vzporedno s traso

kanalizacije; v 1. fazi so predvideni samo nastavki vej sekundarnega vodovoda.

Skupna dolZina obravnavanega obmocja je 1375,1 m.

Sekundarni vodovod sestavljajo posamezni nastavki vej sekundarnega vodovoda, oznaceni s

PV1do PVS.

Preglednica 4: Karakteristike nastavkov sekundarnega vodovoda.

dolZina premer
vodovod [m] [mm]
PV1 578.6 63
PVv2 111.9 63
PV3 81.6 63
PV4 163.2 63
PV5 48.4 63
PV6 315.1 63
PV7 9.0 63
PV8 67.3 63
skupaj 1375.1

4.2 TEHNICNI OPIS 1ZVEDBE

Zemeljska dela

- Trase cevovodov so usklajene z obstojecimi povrSinami in obstojecimi komunalnimi vodi.

- Niveleto cevovodov podajajo vzdolZni profili.

- Situativno in viSinsko zakoli¢bo trase cevovodov mora izvrsiti za ta dela registrirana
gospodarska druzba.

- Dela na prometnih povrsinah je potrebno izvajati v skladu s cestno-prometnimi predpisi

in izdanimi soglasji.
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- Vsa gradbena dela mora izvajalec izvajati tako, da ¢im manj posSkoduje obstojece objekte
in povrSine. Nastala Skoda zaradi nestrokovnega izvajanja del in slabega odnosa do
okolja, gre na stroske izvajalca.

- Izkop jarka za cevovode je strojni in ro¢ni v kombinaciji 90 % : 10 % v zemlji lll.- V.
kategorije. Material se odlaga 1.0 m od roba izkopa, po potrebi pa se odvaZa na zacasno
deponijo.

- Izkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izkljuéno ro¢no, da ne pride do poskodb
ob prisotnosti predstavnikov prizadetih komunalnih vodov, ki jih tudi zakolicijo.

- Krizanja komunalnih vodov je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu.

- Obvezna je viSinska kontrola dna izkopanega jarka in objektov.

vev v

- Dno jarka mora biti oc¢is¢eno in planirano po projektirani niveleti.
- Na dnu jarka je potrebno izvesti pes¢eno posteljico v debelini 10 cm in komprimirati.

- Po polozitvi cevovoda je obvezen kontrolni nivelman, ki ga izvede za ta dela pristojna
organizacija. Nivelman je potrebno predloZiti investitorju, nadzoru in je sestavni del
tehni¢ne dokumentacije za tehnicni pregled.

- Zasutje cevovoda se vrsi do viSine 30 cm nad temenom cevi ro¢no. Zasip je potrebno
izvajati s sejanim materialom od izkopa ali se ga pripelje od drugod. Komprimiranje se
vrsi strojno do 95 SPP.

- Nad ro¢nim zasipom se izvrSi strojni zasip v plasteh po 30 cm z izkopanim materialom in
vsako plast se komprimira do zbitosti 98 %. Zasip se izvrsi do rascenega terena ali do
spodnjega ustroja voznih povrsin. V obmocju prometnic se nad zasip izvrsi cestno telo.

- Pri zasipavanju cevovoda se pusti vsa spojna mesta nezasipana. Zasipa se jih po izvedeni
tlaéni preizkusniji.
- Tlacna preizkusnja se izvaja za vsak odsek posebe;j.

- Vse povrsine izven prometnic je po koncanih zemeljskih delih potrebno obvezno
humusirati, in Ce je potrebno, posejati s travo.

- Pred polaganjem cevovoda je potrebno izvesti betonske bloke lokov, lomov in teZznostne
sidrne bloke, ki se jih po polozitvi cevovodov izvede preko cevi. lzvesti jih je potrebno po
prilozenih detajlih iz betona C 12/15.
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Montazna dela

V predmetnem elaboratu so predmetni cevovodi predvideni iz duktila, z nazivnim tlakom 12,5
bar. Cevi morajo imeti ustrezen atest.

e Vsifazonski komadi so iz duktila, za nazivni tlak 12,5 bar, izdelani po 1SO 2537 ali
EN545.

e Predvidene cevi so na mufno s tesnilom, kar omogoca enostavno spajanje. Stiki cevi so
delno gibljivi in sicer 2-5 stopinj, odvisno od premera. Ta lastnost stikov omogoca
boljSe prilagajanje niveleti.

e Transport cevi se izvaja po navodilih proizvajalca, enako tudi razkladanje.

e Fazonske komade in armature se deponira tik ob vozlis¢ih na leseno ali oCis¢eno
podlago.

e Fazonski komadi so doloceni glede na tehni¢no resitev vozlis¢.

e VzdolZ trase cevovoda se izvrsi razkladanje cevi na lesene klocne, da ne pride do
poskodb.

e Vsavozlis¢a so izvedena s prirobni¢nimi cevmi, fazoni in armaturami, vijaena z
nerjavecimi vijaki in so izvedena s fazoni na obojc¢ni Vi spoj.

Material je potrebno pred vgradnjo pregledati in na osnovi odobrenega seznama in pregleda
materiala v skladi$¢u izvajalca del pridobiti s strani predstavnika upravljavca odobritev vstopa
materiala na gradbisce.

Oznacba cevovoda
Oznacbe trase cevovoda mora postaviti izvajalec vzdolZ trase cevovoda.

Ob prehodih cest in poti mora oznacbe cevovoda postaviti izvajalec na mejo zascitnega pasu
ceste, ki kriza cevovod.

Pri zasipavanju cevovodov je potrebno 0.5 m nad temenom cevi polagati signalni trak -
VODOVOD.
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vev v

Pregled, ¢is¢enje, dezinfekcija in prevzem

Vsa vozlis¢a morajo biti nezasipana. Vozlisce in loke je potrebno pred tlaéno preizkusnjo sidrati
z betonskimi sidrnimi bloki po priloZenih detajlnih nacrtih.

Izvajalec mora dati na razpolago vse Crpalke za tlacni preizkus, kontrolne tocke, manometre
vklju¢no z delovno silo, potrebno za montiranje kontrolnega instrumentarija.

V kolikor se pokaZejo napake ali okvare, mora izvajalec pomanijkljivosti takoj odstraniti in
ponovno kontrolirati cevovod.

Manometri in registrirni manometri morajo biti predani skupaj s potrdili o nastavitvi za vsak
instrument posebej. Potrdila lahko izda samo pristojni urad.

Izvajalec mora imeti na razpolago ves Cas pregledovanja kateregakoli odseka zadostno Stevilo
radiokomunikacijskih aparatov, s katerimi se lahko poveze vsa mesta merjenja pritiska in ostala
mesta s krajem polnjenja.

Izvajalec mora zagotoviti varnost vseh oseb, ki so zaposlene pri pregledovanju in kontroli tako,
da ne more priti do poskodb pri nobenem testu.

Izvajalec mora pred pricetkom testiranja podati svoj predlog o nacinu dela. V tem predlogu
morajo biti naslednji podatki:

ime in priimek ter reference vseh oseb, ki bodo vodile testiranje;
popis opreme

¢rpalke za polnjenje - vrsta in kapaciteta

tlacne Erpalke - vrsta in kapaciteta

instrumenti - vrste, merno obmocje, kapaciteta.

Na vsakem odseku cevovoda, podvrzenem pregledu in testiranju, morajo biti naslednji
instrumenti in oprema:

- registrirni manometri in navadni pokazni kontrolni manometer obseg od 0-30 barov. Po
en manometer je potrebno montirati na vsako stran odseka, ki se ga kontrolira;

- registrirni termometer z obsegom od -10 do +50 stopinj C. Termometer se mora nastaviti
pred polnjenjem cevovoda z vodo na mestu tlaénega preizkusa na cev. To¢nost
termometra mora biti do 1 stopinje C tako, da se lahko oceni 0.5 stopinj C.

- termometer z istimi lastnostmi kot zgoraj navedeni za merjenje temperature polnilne
vode, temperature okolice med testiranjem in za kontrolo registrirnih termometrov med
njihovo montazo.
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Izvajalec mora napisati izErpno porocilo testiranja in predloZiti diagrame iz registrirnih
instrumentov, zapis o merjenju, temperature cevi in okolice in kon¢no vsa obvestila o lomih,
puscanju cevovoda ter po kon¢anem testiranju predati en izvod dokumentov nadzornemu
organu.

Izvajalec mora popraviti vse napake na cevovodu, ki so jih ugotovili v ¢asu testiranja, po
navodilih nadzornega.

Vodo za preizkuse - tlacenje - zagotovi izvajalec kjerkoli, vendar mora biti izvor vode odobren
od nadzora.

Polnilne ¢rpalke morajo biti prenosne in brezhibne. Morajo imeti zadovoljivo kapaciteto pri
potrebnem tlaku, ki je odvisen od dolZine premera in profila cevovoda na sektorju, katerega se
testira.

Tla¢na ¢rpalka mora biti prenosna in dimenzionirana na tlak 30 barov. Kapaciteta mora biti
najmanj 50 I/min. Zahteva se tudi minimalna kapaciteta, ki mora biti 15 |/min. in manj pri
maksimalnem tlaku 32 barov.

Za zagotovitev uspesnega hidrostaticnega tlacnega testiranja mora v ¢asu polnjenja cevovoda z
vodo iz tega izhajati zrak. Izvajalec se mora dogovoriti z nadzorom za odgovarjajoci postopek
polnjenja vsakega odseka v odvisnosti od dolzZine in hidravli¢ne viSine.

Ko se odsek predviden za testiranje, napolni z vodo in odstrani ves prosti zrak, se lahko pricne s
tlaénim testiranjem. Preizkusni manometer in registrator pritiska morajo biti vgrajeni na

¢rpalko izkljuciti.

Do izvajanja predpreizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom MDP = 7,0 bar
neprekinjeno 24 ur,

Pred preizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP in se pri ceveh DN<400 v 30 minutnih
razmakih merita padec tlaka in koli¢ina dodane vode za ponovno vzpostavitev STP. Pri ceveh
DN>400 znasa interval meritev 60 minut. Postopek se ponavlja, dokler zveznica med dvema
toc¢kama v diagramu Q = f(g) ne seka abcise v tocki STP,

Cas glavnega preizkusanja naj bo 1 ura. Preizkus je uspesen, ¢e v tem &asu tlak STP ne pade za
vec kot 0,2 bar,

Zapisnik o tlaénem preizkusu naj bo napisan na obrazec, prirejen po DIN 4279, del 9.

Ce se opazi velik padec tlaka v ¢asu testiranja ali ¢e se pojavijo znaki, po katerih se lahko
sklepa, da cevovod pusca, mora izvajalec lokalizirati in odstraniti vse napake, zaradi katerih
cevovod pusca in to na zahtevo nadzora.

Po koncanih popravilih se mora testiranje ponavljati, dokler dobljeni rezultati ne zadovoljijo
nadzoru.
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Tlak v cevi ne pade, ¢e cevovod tesni.

Vodo iz tlatnega preizkusa je dovoljeno ponikati v teren po izvrSeni nevtralizaciji
dezinfekcijskega sredstva.

V predmetnem elaboratu se tlacni preizkusi vrsijo loCeno za posamezne odseke.

Dezinfekcija

Po koncani tlacni preizkusnji vseh odsekov, se cevovod kompletira z vsemi armaturamiin
spojnimi vari tako, da je v celotni dolZini povezan. Nato se izvede dezinfekcija cevovoda s
sredstvom, ki ga doloci sanitarni inSpektor. Po zakljucku gradnje je treba vodovode in
prikljucke dezinficirati. Dezinfekcija se mora izvajati po dolocilih poglavja 11 (dezinfekcija)
standarda SIST EN 805, navodilih DVGW W 291 in po navodilih, potrjenih od IVZ.

Vsi vgrajeni materiali, ki so v stiku s pitno vodo, morajo imeti dokazilo o zdravstveni ustreznosti
skladno s Pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode ( Ur. List RS, $t. 19/2004).

Skladno s 33.¢l. istega zakona morajo biti vsi deli javne oskrbe z vodo urejeni tako,da se
prepreci onesnaZevanje vode in da je zagotovljena ¢im boljsa zdravstvena ustreznost pitne
vode in varnost oskrbe s pitno vodo.

Dezinfekcijo izvaja pooblascena organizacija. V primeru, ko se Ze z spiranjem s pitno vodo
doseZejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna.

V primeru, ko se Ze z spiranjem s pitno vodo doseZejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s
sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna.

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzoréenje za mikrobiolosko in fizikalno — kemicno
analizo v primernem ¢asovnem presledku. O uspesno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo.
Na osnovi tega potrdila se vodovod sme vkljuditi v obratovanje.

Po koncanih vseh preizkusih in dezinfekciji ter popravilih se vozlis¢a zasipa in teren vzpostavi v
prvotno stanje.

Vodo iz sistema z dezinfekcijskim sredstvom je moZno ponikati v podtalje po izvrseni
nevtralizaciji dezinfekcijskega sredstva.
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Izvedbeni pogoji

1. Pred pricetkom del za posamezne odseke se je podrobno operativno dogovoriti glede
terminov in nadina izvajanja del z vsemi izvajalci na kompletnem objektu.

2. Pri izvajanju gradbenih in montaZznih del je potrebno zagotoviti vse zascitne ukrepe, ki
jih za tovrstna dela zahteva veljavna zakonodaja o varstvu pri delu.

3. Za vse vgrajene materiale in kontrolne preizkuse je potrebno investitorju predloZiti
ateste.
4, Izvajanje in zavarovanje del mora biti v soglasju z varstvenimi predpisi in jih morajo

izvajalci upostevati pri organizaciji, izgradnji in popisu del.

5. Morebitne spremembe zaradi nepredvidenih ovir ali konstruktivno boljsih resitev je
potrebno izdelati soglasju s projektantom in investitorjem.

6. Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montaZznih del na cevovodih se mora izvajalec
ravnati po navodilih za izvajanje gradnje in tehni¢no izvedbo cevovodov.

7. Poleg tega mora upostevati tudi vsa navodila proizvajalcev opreme in vso obstojeco
gradbeno zakonodajo.

8. Izvajalec del je dolzan pred pricetkom gradnje predloZiti terminski plan gradnje v
presojo, uskladitev in potrditev upravljavcu vodovoda.

9. Prevezavo cevovodov na obstojece cevovode v vozliscih je potrebno posebej skrbno
nacrtovati in izvesti na hitro v dogovoru z upravljavcem vodovoda izvajalcem,
nadzornikom in naro¢nikom.
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5 UREDITEV CESTE
Izracun zgornjega ustroja cestiS¢a — obcinska cesta

Pri izvedbi komunalnega kanala, vodovoda in padavinske odvodnje v ob¢inski cesti, se cesta
sanira na naslednji nacin: Na celotnem obmocju ceste se obnovi tamponski sloj in nosilni sloj
do trenutne nivelete cestis¢a. Vozis€e v celotni Sirini se preplasti z obrabnim slojem.

Glede na TSC 06.520:2009 predlagamo vozis¢no konstrukcijo v naslednji sestavi:

3cm bitumenski beton AC8surf, TSC 06.300/06.411:2009;
6cm bituminizirani drobljenec AC22base, TSC 06.300/06.411:2009;
22 cm tamponski drobljenec 0/45, TSC 06.200:2003.

V primeru planuma nasipa/ukopa izvedenega z glinenimi materiali predlagamo naslednjo
vozis¢no konstrukcijo:

3cm bitumenski beton AC8surf, TSC 06.300/06.410:2009;

6cm bituminizirani drobljenec AC22base, TSC 06.300/06.410:2009;
22 cm tamponski drobljenec 0/45, TSC 06.200:2003.

>21cm posteljica s kamnitega materiala @ do 63 mm, TSC 06.100:2003.

Globina zmrzovanja je upostevana po TSC 06.520:2009.
Zahtevane vrednosti Ev2:

planum posteljice Ev2 > 80 MPa;
planum nevezane nosilne plasti Ev2 > 100 MPa.
Zahtevane vrednosti Ev2:

planum posteljice Ev2 > 80 MPa;

planum nevezane nosilne plasti Ev2 > 100 MPa.
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Izracun zgornjega ustroja cestiS¢a — regionalna cesta

Pri izvedbi komunalnega kanala, vodovoda in padavinske odvodnje v regionalni cesti, se cesta
sanira na naslednji nacin: Na celotnem obmocju ceste se obnovi tamponski sloj in nosilni sloj
do trenutne nivelete cestis¢a. Vozis€e v celotni Sirini se preplasti z obrabnim slojem.

Glede na TSC 06.520:2009 predlagamo vozis¢no konstrukcijo v naslednji sestavi:

4cm bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, Z2;
6cm drobljenec AC 22 base B50/70 A3;

15 cm tamponski drobljenec 0/32;

225cm kamnita greda.

Globina zmrzovanja je upostevana po TSC 06.520:2009.
Zahtevane vrednosti Ev2:
planum posteljice E.2 > 80 MPa;

planum nevezane nosilne plasti E2 > 90 MPa.
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6 KRIZANJA

V Casu pridobivanja projektnih pogojev smo od pristojnih upravljavcev pridobili katastrske
podatke obstoje¢e komunalne, energetske in ostale infrastrukture.

Na obravnavanem obmocdju je nekaj obstojecih komunalnih vodov, ki potekajo vzporedno s
projektiranim kanalom ali ga krizajo, kar je potrebno upoStevati med samo gradnjo. Pred
pricetkom del je potrebno obvestiti upravljavce posameznih vodov in zakoliciti mikrolokacijo
krizanj in vzporednih potekov obstojecih vodov.

Vsi projektni pogoji in s tem mnenja so bili pridobljeni za celoten projekt, zato so v
nadaljevanju opisani pogoiji in krizanje za celoto.

6.1 KRIZANJA INFRASTRUKTURNIH UREDITEV
CESTE

V primeru posSkodb voziSca ceste, zaradi neprimerne tehnologije izvajanja del mora izvajalec
takoj sanirati poskodbe in na vozis¢u vzpostaviti prvotno stanje na lastne stroske oz. stroske
investitorja.

Tudi ostali proj. vodi potekajo v lokalni cesti. Izkop gradbene jame v cestnih povrsinah je
predviden kot ozki oz. opaZzen izkop. Prekopi cest se morajo izvrsiti tehni¢no pravilno po
zakonu o javnih cestah in ga izvrsi pooblascen pravni subjekt. Po zaklju¢nih delih se lokalne
ceste preplastijo v celoti.

Razkop v vozis¢u mora biti izveden v taksni Sirini, da bo mozno posamezne sloje voziscne
konstrukcije ustrezno zgostiti.

Obravnavana gradnja kanalizacije in sekundarnega vodovodnega omrezja se nahaja v
varovalnem pasu in cestnem telesu regionalne ceste R3-621, zato so projektni pogoji direkcije
RS za infrastrukturo obvezujoci.

V obmocju drzavne ceste je predvidena gradnja slede¢ih komunalnih naprav, gradnja
kanalizacije v vozi$€u drzavne ceste od km 13,575 do km 15,285.

e R-lll Kalce - Col, odsek 1412 Kalce — Podkraj od km 15,190 do km 15,285, kanal P1;
vzporeden potek v regionalni cesti. Teme cevovoda je od 1,48 m do 1,88 m pod koto
cestisca.

Dolzina vzporednega poteka znasa 98,9 m.

e R-lll Kalce - Col, odsek 1412 Kalce — Podkraj od km 13,575 do km 14,215, kanal P2;
vzporeden potek v regionalni cesti. Teme cevovoda je od 1,10 m do 3,08 m pod koto
cestisca.
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Dolzina vzporednega poteka znasa 640,25 m.

e R-lll Kalce - Col, odsek 1412 Kalce — Podkraj od km 13,575 do km 13,642, sekundarni
vodovod PV8; vzporeden potek v regionalni cesti. Teme cevovoda je 1,24 m pod koto
cestisca.

Dolzina vzporednega poteka znasa 67,3 m.

e R-lll Kalce — Col, odsek 1412 Kalce — Podkraj, km 14,132, kanal P9 med J69 in J140 je
predvideno krizanje ceste na dolZini | = 2,8 m. Teme zascitnega cevovoda je 1,89 m
pod koto cestis¢a.

e R-lll Kalce - Col, odsek 1412 Kalce — Podkraj, km 14,046, kanal P10 med J72 in J141 je
predvideno krizanje ceste na dolZini | =1,97m. Teme zascitnega cevovoda je 1,31 m
pod koto cestisca.

e R-lll Kalce - Col, odsek 1412 Kalce — Podkraj, km 14,012, kanal P11 med J74 in J142 je
predvideno kriZzanje ceste na dolzini | = 3,5 m. Teme zascitnega cevovoda je 1,91 m
pod koto cestisca.

e R-lll Kalce - Col, odsek 1412 Kalce — Podkraj, km 13,946, kanal P12 med J77 in J143 je
predvideno krizanje ceste na dolZini | =2,9 m. Teme zascitnega cevovoda je 1,1,71 m
pod koto cestisca.

e R-lll Kalce — Col, odsek 1412 Kalce — Podkraj, km 13,656, kanal P13 med J93 in J144 je
predvideno krizanje ceste na dolZini | =2,6 m. Teme zascitnega cevovoda je 1,56 m
pod koto cestisca.

e R-lll Kalce - Col, odsek 1412 Kalce — Podkraj, km 14,0115, sekundarni vodovod PV7
med v66 in v77 je predvideno krizanje ceste na dolzZini | = 2,0 m. Teme zascitnega
cevovoda je 1,09 m pod koto cestisca.

1. Sanacija vozisca se mora izvesti s predhodno odstranitvijo obstojecega asfalta tudi na delu,
kjer ni izkopa, zaradi obstojece nivelete vozisca, hisnih vodov in dovozov in odvodnjavanja
ceste. Ce se vozisce ne bo saniralo takoj po kon&anih delih, je potrebno povrsino izvesti z
ustrezno zascitno prevleko, ki bo omogocala varno odvijanje dvosmernega prometa in se
bo ob dokon¢anem asfaltiranju in po koncani konsolidaciji prekopa odstranilo in polozilo
zaporno plast asfalta. Sanacija vozis¢a mora biti sanirana v kon¢no stanje najkasneje v treh
mesecih po koncanih zasipih. V sklopu sanacije je potrebno nacrtovati tudi ureditev
odvodnjavanja ceste, bankin, hisnih prikljuckov in ostalih elementov ceste.

V okviru tega projekta je predvidena ureditev vozisca, kot je navedeno v poglavju Ureditev
ceste in izracunano v Elaboratu voziséne konstrukcije.

2. Glede natraso komunalnih naprav v obmocju strnjene pozidave ob drZavni cesti v naselju
Podkraj, pri cemer se bodo posegi izvajali na celotni Sirini vozis¢a ceste, je smiselno
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nacrtovati ureditev drZavne ceste z izgradnjo hodnikov za pesce in ostale spremljajoce
opreme ceste.

DrZavna cesta se povrne v prvotno stanje, brez novih ureditev.

3. Sanacija vozis¢a zahteva tudi ustrezno navezavo in sanacijo obstojecih hisnih prikljuckov in
priklju¢kov javnih poti. Izvedba novih hisnih cestnih priklju¢kov brez predhodnega soglasja
direkcije se ne dovoljuje.

Novi hisni prikljucki niso predvideni.

4. Po dokoncanju sanacije vozis¢a drzavne ceste je potrebno na stroSke investitorke obnoviti
vse talne oznacbe na cesti, ki se morajo izvesti po obstojeCem stanju v katastru prometne
signalizacije oziroma po projektu ureditve ceste in plo¢nikov. Talne obeleZbe lahko izvaja le
podjetje, registrirano za tovrstno dejavnost in pooblas¢eno s strani DRSI.

Po izgradnji se bodo ustrezno obnovile vse talne oznacbe.

5. VzdolZna trasa kanalizacije in vodovoda naj poteka izven obmocja kolesnic, ¢e je to mozno.
V projektni dokumentaciji je potrebno priloZiti karakteristicne precne prereze poteka cevi v
obmocju cestnega telesa drzavne ceste s kotirano globino in odmiki od roba vozis¢a
drzavne ceste ter odmikom od nacrtovane trase primarnega vodovoda. Posebej je
potrebno obdelati detajl poteka kanalizacije in vodovoda v obmocju obstojecih naprav na
odvodnjavanje drzavne ceste (prepusti, jarki) in obstojecih naprav v cesti.

V projektni dokumentaciji so prikazani karakteristicni precni prerezi, prav tako so detajino
prikazana vsa predvidena kriZanja ter vzdolzni potek.

6. Med izvajanjem del je potrebno zagotoviti prisotnost pooblas¢enega geomehanika, ki
doloci vse potrebne ukrepe za zagotovitev stabilnosti ceste in objektov ob njej.

Je predvideno.

7. Projektna dokumentacija mora biti izdelana na podlagi doseZenih stopenj obremenitve in
ocene sprejemljivih obremenitev glede hrupa, tresljajev, izpusnih plinov, svetlobnih
ucinkov in ostalih dejavnikov prometa, upostevajoc predvideno povecanje prometa na
drzavni cesti za 20-letno plansko obdobje. Zaradi navedenega morebitna potreba po
kasnejsi zasciti pred tresljaji, izpusnimi plini, svetlobnimi ucinki in ostalimi dejavniki
prometa ne sme bremeniti upravljavca drzavne ceste.

8. Zaradi gradnje in uporabe objekta ne smejo biti ogrozeni varnost prometa na drzavni cesti,
stabilnost ceste in interesi ceste ali moteno redno vzdrZevanje drzavne ceste.

9. Zavse morebitne druge posege na parcele v obmocju drzavne ceste, ki v predlozeni
dokumentaciji niso zajeti, si mora investitorka, od DRSI pridobiti nove projektne pogoje oz.

mnenje za poseg v varovalni pas.
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10. Vso prometno signalizacijo ob drzavni cesti, ki je v obmocju izvajanja del, je treba ustrezno
zavarovati ali prestaviti, ter jo po dokoncéanju del na stroske investitorke v prisotnosti
koncesionarja za vzdrzevanje drzavnih cest ponovno postaviti na iste lokacije.

11. Investitorka je dolZzna za vse posege in objekte, ki se bodo izvajali v cestnem svetu in
cestnem telesu drZavne ceste zagotoviti 3-letno garancijsko dobo za vse izvedene posege
in objekte, in sicer od dneva prevzema posegov in objektov s strani DRSI, ter v tem 3-
letnem obdobju zagotavljati odpravo vseh pomanjkljivosti na svoje stroske.

12. Zaradi posegov v cestni svet in parcele drzavne ceste pri gradnji kanalizacije in sek.
vodovoda mora investitorka z DRSI, skleniti pogodbo o ustanovitvi sluznostne pravice,
skladno s 3. in 4. odstavkom 3. ¢lena Zakona o cestah (ZCes-1)(Uradni list RS $t. 190/10,
48/12, 36/14-0d1.US, 46/15, 10/18) in Zakonom o stvarnem premozenju drzave in
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)(Uradni list RS $t. 11/18). Vlogo za sklenitev
pogodbe o ustanovitvi sluznostne pravice je treba vloziti na DRSI, Sluzbo za sploSne in
pravne zadeve, Trzaska 19, 1000 Ljubljana oz. po e-posti na naslov: gp.drsi@gov.si, po
prejemu soglasja direkcije. Na podlagi 7. tocke 3. ¢lena ZCes-1, je stvarna sluznost na
zemljiscih cestnega sveta, ki so v lasti drzave, v korist ob¢ine neodplacna, e gre za gradnjo
objektov, ki neposredno sluzijo izvajanju gospodarske javne sluzbe lokalnega pomena.
Pogodba mora biti sklenjena pred izdajo uporabnega dovoljenja za objekt.

13. V skladu s 67. clenom ZCes-1 direkcija od upravljavca gospodarske infrastrukture zahteva,
da objekte in naprave preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi rekonstrukcije
drzavne ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroske
prestavitve ali preureditve objektov in naprav krije njihov upravljavec, razen ¢e to niv
nasprotju s pogoji iz soglasja direkcije za njihovo gradnjo.

e Dela pri gradnji objekta v obmocju drzavne ceste lahko izvaja samo za ta dela
usposobljeno, registrirano in pooblasceno podjetje za dela v cestogradnji pod ustreznim
strokovnim nadzorom.

e Delavobmocdju cestnega telesa drzavne ceste lahko izvaja samo pooblasé¢eno podjetje pod
nadzorom pooblaséenega koncesionarja za nadzor drzavnih ceste. Vsa odstopanja od
projekta v ¢asu gradnje morajo biti vpisana v gradbeni dnevnik in odobrena s podpisom
navedenega nadzornega organa oziroma izdajateljice soglasja. Nadzorni organ lahko na
podlagi ugotovljenega stanja med gradnjo, zahteva vecje obmocje sanacije vozisca, kot je
predvideno po projektu. Stroske nadzora krije izvajalec del oziroma investitorka gradnje.
Opravljanje nadzora mora biti evidentirano z vpisi v gradbeni dnevnik na gradbiscu, ki se
preverijo na pregledu objekta.

e Pred pricetkom izvajanja del je investitorka dolZna direkciji predloziti na vpogled projekt za
izvedbo, na katerega bi direkcija po potrebi izdala dopolnilno soglasje.

e Zaradi gradnje ne sme biti ogroZena varnost prometa na drZzavni cesti, stabilnost drzavne
ceste in njeni interesi ali moteno redno vzdrZevanje drZavne ceste.
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e lzvajalec del mora najkasneje v roku 30 dni po koncanju del podati upravljavki ceste DRSI,
Sektor za upravljanje cest, Trdinova 8, 1000 Ljubljana pisno obvestilo o dokonc¢anju del v
cestnem telesu drzavne ceste in vloziti vlogo za pricetek komisijskega prevzema, na podlagi
katere upravljavka poda pristojnemu ministru zahtevo za pregled izvedenih del. Za vse faze
dela mora izvajalec del dokazati kakovost vgrajenih materialov in izvedenih del. Po 40. in
129. ¢lenu Zakona o cestah in Pravilnikom o nacinu oznacevanja javnih cest in o evidencah
o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, $t- 49/97, 2/04) je investitorka z vlogo za
izdajo izjave dolZna predati DRSI en izvod projekta izvedenih del (PID) v digitalni in analogni
obliki, geodetski posnetek izvedenega stanja, dokazilo o zanesljivosti objekta in porocila o
izvedenih delih (BCP obrazci za vpis v evidenco) za vsa izvedena dela na cesti ter banko
cestnih podatkov za vpis v kataster. PodrobnejSa navodila v zvezi s predajo porocil o
izvedenih delih pa so dosegljiva na spletnih straneh direkcije: https://gov.si/drzavni-
organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/o-direkciji/navodila-vzorci-gradiva-za-
prevzem/predaja-izvedenih-del-podatki-za-bcp/. Komisijski pregled ceste mora biti
opravljen pred morebitnim tehni¢nim pregledom objekta kom. infrastrukture.

e Zadostop do gradbisca celotnega objekta se uporabljajo obstojece cestne povezave.
Izvedba novih cestnih prikljuckov na drzavno cesto, ki niso predvideni po projektu, se ne
dovoli.

e Zavarnost prometa na drzavni cesti in zavarovanje delovis¢a v skladu s predpisi o varstvu
pri delu sta odgovorna investitorka oziroma izvajalec del. Investitorka oziroma izvajalec del
morata zaradi izvajanja del upostevati Zakon o pravilih cestnega prometa.

e Zaradi gradnje objekta se pri¢akuje onesnaZzenje prometnih povrsin zaradi opravljanja
izkopov in prevozov po drzavni cesti, zato jih mora izvajalec del na svoje stroske redno
Cistiti.

e Pred dokoncanjem del mora izvajalec gradbisce ocistiti ter odvecni in odpadni material
odpeljati na ustrezno odlagalis¢e na svoje oziroma investitorkine stroske.

e Zaradi oviranja prometa na drzavni cesti si mora izvajalec del, v skladu s 73. in 74. ¢lenom
Zakona o cestah, pridobiti dovoljenje DRSI za zaporo drzavne ceste, in sicer na podlagi
vloge in elaborata zaasne prometne ureditve med izvajanjem del. Tehnologija izvajanja
del mora zagotavljati stalno prevoznost ceste.

e Investitorka oziroma izvajalec del sta odgovorna za tehni¢no pravilno in to¢no izvedbo vseh
del pri gradnji ter materialno in kazensko odgovorna za vso morebitno Skodo, ki bi nastala
na drzavni cesti, in za Skodo, ki bi bila povzroc¢ena uporabnikom drzavne ceste na
predmetnem odseku zaradi neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vse stroske
zaradi morebitne povzrocene skode oziroma stroske za odpravo poskodb vozisca krije
investitorka.
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Za vso morebitno povzroceno $kodo na objektu ali parcelah v varovalnem pasu ceste, ki bi
nastala zaradi prometa ali izvajanja investicijskih in vzdrzevalnih del na drzavni cesti,
investitorka ni upravicena uveljaviti odskodnine.

Investitorka oziroma upravljavci naprav v cesti so dolZni vgrajene naprave redno vzdrZevati

na svoje stroske.

Investitorka je dolZzna po prevzemu objekta v upravljanje poskrbeti za vpis v zbirni kataster
gospodarske javne infrastrukture.

Ce bi bili zaradi gradnje uni¢eni mejniki cestnega sveta, jih je investitorka dolZna na svoje
stroske po usposobljeni, registrirani in pooblasceni organizaciji za geodetske meritve
postaviti v prvotno stanje.

Investitorka mora en izvod vsakrsne tehni¢ne spremembe ali dopolnitve tehniénih resitev
takoj dostaviti DRSI, SUC, Obmocju Nova Gorica, vendar najpozneje petnajst dni pred
zaCetkom del.

Upravni organ mora en izvod gradbenega dovoljenja dostaviti DRSI, Sektor za upravljanje
cest, Obmocje Nova Gorica.

Zacetek in dokoncanje del je treba prijaviti DRSI, SUC, Obmocju Nova Gorica.

DRSI odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala na objektu v varovalnem pasu zaradi ceste,
njenega vzdrZevanja ali prometa na nje;j.

Ti projektni pogoji ne nadomescajo soglasja lastnikov ostalih zemlji$¢ oz. parcel ob drzavni
cesti, ki niso last RS, prav tako zemljiskih razmerij, sluznostnih pogodb in podobnega.

Investitorka oziroma izbrani izvajalci del so dolZni pred zacetkom gradnje izdelati projekt
tehnologije gradnje in ureditve gradbisca s prikazom dostopa na javno cestno omrezje ter
ga z vlogo po potrebi predloZiti na DRSI.

Veljavnost teh projektnih pogojev je dve leti od izdaje.

V postopku izdaje teh projektnih pogojev niso nastali posebni stroski.

Trasa predvidene komunalne kanalizacije in sekundarnega vodovoda je usklajena s projektom
UREDITEV CELOVITE OSKRBE S PITNO VODO V OBCINI AJDOVSCINA, POVEZAVA SISTEMA GORA
S SISTEMOM PODKRAJ — STRELICE, Vodovod Col — Hrusica, odsek VH Col — VH Podkraj, st.
18/51-3, ki ga je izdelalo podjetje Detajl infrastruktura d.o.o.

Usklajena je tudi ureditev regionalne ceste in sanacija vozisca (Elaborat vozis¢ne konstrukcije).

Predvidena je socasna gradnja obeh predvidenih objektov (komunalna kanalizacija in primarni

vodovod).
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6.2 KRIZANJA KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREZJA

Pred izvedbo del je potrebno preveriti in zakoliéiti mikrolokacijo kriZzanj in vzporednega poteka,
komunalnega in energetskega omrezja po podatkih in nadzoru upravljavcev.

VODOVOD IN KANALIZACLA

Kanalizacija in vodovod sta v upravljanju podjetia KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUZBA
d.o.o.

Gradnja kanalizacije je predvidena v obmocju varovalnega pasu javnega vodovoda. Potrebno je
upostevati odmike kanalov od osi javnega vodovoda, pri priblizevanju 1 m in pri krizanju 0,5 m,
v primeru prostorske utesnjenosti se predvidi ustrezna zascita.

Pred pri¢etkom del je pri upravljavcu potrebno obvezno narociti zakolicbo javnega vodovoda in
kanalizacije ter nadzor med gradnjo.

Detajl krizanja z obstojecim vodovodom je prikazan na risbi 04.05.01.

Padavinske vode je potrebno ponikati oziroma jih odvesti v kanalizacijo odpadnih padavinskih
vod.

ELEKTROENERGETSKI VODI

Upravljavec elektrovodov na obravnavanem obmocju je Elektro Primorska. Trasa kanalizacije
bo potekala v bliZini obstojeéih podzemnih NN kablovodov ter nadzemnih 20 kV daljnovodov in
NN vodov, ki jih je potrebno pred zacetkom gradnje zakoliciti. KriZzanja in paralelni potek se
izvede po navodilih upravljavca.

Pred zacetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorniStvu narociti zakoli¢bo
vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bliZini elektroenergetskih
vodov in naprav.

Vsa krizanja z elektroenergetskem omreZjem so prikazana v situaciji in vzdolZnih profilih. To¢na
mesta kriZanja in pribliZzevanja kanalizacije in elektro energetskega omrezja se pred izvedbo
kanalov doloci ob zakoli¢i po podatkih upravljavca na terenu.

Detajl krizanja z obst. NN elektrovodom je prikazan na risbi 04.04.01. Kanalizacija na mestu
krizanja poteka pod elektroenergetskim kablom. Na mestu kriZzanja so kabli poloZeni v mapitel
cev DN 110 mm, ki sega vsaj 1,50 m na vsako stran kriZzanja. Minimalna vertikalna oddaljenost
kabla od kanalizacijske cevi je 0,3 m (risba 04.04.01). Detajl vzporednega poteka z obstoje¢im
NN vodom je prikazan na risbi 04.04.02. Minimalna horizontalna oddaljenost kabla od
kanalizacijske cevi je 0,5 m.
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POTEK OBSTOJECEGA DISTRIBUCIISKEGA SISTEMA

Na obravnavanem obmocju potekajo obstojeci podzemni NN kablovodi ter nadzemni 20 kV
daljnovodi in NN vodi.

Do dCistilne naprave poteka podzemni NN prikljuéni kablovod.

TEHNICNI POGOJI GLEDE PRIBLIZEVANJA OBJEKTA OBSTOJECEMU DISTRIBUCIISKEMU
SISTEMU IN NAPRAVAM

Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmocjih varovalnih pasov
elektroenergetskega omrezja je investitor dolZzan najmanj osem (8) dni pred zacetkom del
pisno sporociti Elektru Primorska, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum zacetka
gradnje.

Najmanj osem (8) dni pred pricetkom del (po fazah gradnje) je potrebno obvestiti Elektro
Primorsko d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvrsilo zakoli¢bo vseh obstojecih podzemnih
elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem obmocju.

Vsa dela v bliZini elektri¢nih vodov in naprav je moZno izvajati samo roc¢no in pod

nadzorom predstavnika Elektro Primorska d.d., nadzornistvo Ajdovscina.

Pri delih v blizini elektri¢nih vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne varnostne in
tehnicne predpise za delo v bliZzini naprav pod napetostjo, s tem v zvezi je potrebno omejiti
doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni mozno priblizevanje istih v bliZzino
tokovodnikov na razdaljo manjSo od 2 m.

Krizanja in priblizevanja podzemnih elektroenergetskih vodov z ostalimi komunalnimi vodi
je potrebno urediti v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, standardi in tipizacijami.
Potrebno je upostevati predpisane minimalne varnostne odmike med komunalnimi vodi.

Predstavnik nadzornistva Ajdovscina lahko glede na dejanski potek tras elektroenergetskih
vodov na terenu, poda dodatne pogoje za zascito oziroma prestavitve elektroenergetskih
vodov, katere je potrebno upostevati pri gradnji.

Morebitne poSkodbe elektroenergetskih vodov oziroma naprav je potrebno javiti na
nadzornistvu Ajdovscina.

Vsi stroski popravil poskodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica
predmetnega posega bremenijo investitorja bremenitvenih del.

Za NN prikljucke je potrebno zgraditi kabelsko kanalizacijo (cev STG fi 160 mm), katera
mora biti pod povoznimi povrSinami dodatno mehansko zasc¢itena — obbetonirana. Na
lomih trase kabelske kanalizacije ter na razdaljah do 50 m predvideti kabelske jaske
dimenzij minimalno 1 x 1 m, z litoZeleznim pokrovom ustrezne nosilnosti.
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e  Priklju¢no merilno omaro (PMO) urediti na vedno dostopnem mestu, v skladu s tipizacijo
merilnih mest. Lokacija PMO mora biti prikazana v projektni dokumentaciji.

e Vprimeru, da je pred priklopom c¢rpaliséa potrebna rekonstrukcija NN omreZja (zamenjava
samonosnih kablov, tako da je NN omreZje v celoti v skladu s tipizacijo omreznih
prikljuckov), se je potrebno dogovoriti na nadzornistvu Ajdovscina.

e Rob jarka (gradbene jame) mora biti od obstojecih temeljev strojnih mest
elektroenergetskega omrezja oddaljen minimalno 1 m (NN omreZje) oz. 2 m (SN 20kV
omreZje). Ce te razdalje ni mogoce dosedi, je potrebno stojno mesto ustrezno prestaviti,
kar je potrebno obdelati v projektni dokumentaciji.

POGOJI ZA PRIKLJUCITEV OBJEKTA NA DISTRIBUCIJSKI SISTEM

Odjem

e Predvidena priklju¢na mo¢: 17 kW
e Nazivna napetost na prevzemno-predajnem mestu: 400 V
e  Priklju¢no mesto: betonski drog NO10 ob severnem robu parcele $t. 5/6, k.o. Podkraj

e Transformatorska postaja TN0923-PODKRAJ 1 se napaja z elektri¢no energijo iz razdelilne
transformatorske postaje RPNOOO8-RP VIPAVA, SN izvod JAO3 VRHPOLIJE. Kratkosti¢cna moc
na zbiralkah 20 kV znasa 350 MVA, velikost toka enopolnega zemeljskega kratkega stika pa
je 150 A. V primeru, da nastane okvara na 20 kV distribucijskemu sistemu, deluje naprava
za avtomatski ponovni vklop s ¢asovno zakasnitvijo 0,3 s (prva stopnja) in 30 s (druga
stopnja).

e Distribucijski sistem v tocki prikljucitve omogoca TN sistem zascite.
e Predvideno leto prikljucitve: 2022

e Ostali tehni¢ni pogoji za prikljucek: za Cistilno napravo ter ¢rpalisce predlagamo, da se
uredi skupno merilno mesto (prostostojeca prikljuéno merilna omara ob severozahodnem
vogalu parcele $t. 65/5, k.o. Podkraj). Od PMO do ¢&istilne naprave ter ¢rpalisc¢a se izvede
interne NN kablovode. PMO urediti na vedno dostopnem mestu, v skladu s tipizacijo
merilnih mest. Prikazati lokacijo predvidene PMO. NN priklju¢ni vod se izvede s kablom
prereza minimalno 4x70 mm? (oziroma glede na predviden odjem), v kabelski kanalizaciji, z
obstojecega betonskega droga NO10, ki je lociran ob severnem delu parcele 5/6, k.o.
Podkraj. NN priklju¢ek obdelati v projektni dokumentaciji.

e Ostali tehnicni pogoji za distribucijski sistem: zamenjava obstojecega samonosnega kabla z
novim, prereza 3x70+71,5 mm? od TP Podkraj 1 do droga NO10 ob severnem robu parcele
5/6, k.o. Podkraj, oziroma do tocke prikljuitve predvidene cistilne naprave (¢rpalis¢a) na
NN omreZje.
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e Pred zacetkom izgradnje prikljucka je potrebno na osnovi 147. ¢lena Energetskega zakona
(Ur.l. RS, §t. 17/14, 81/15, 43/19 — spremembe in dopolnitve EZ-1B) pridobiti soglasje za
prikljucitev.

OSTALI POGOIJI

e Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih
zascit), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi
tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi, ter pridobiti
upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v
posebni mapi.

e Priporo¢amo, da v izogib kasnejsim popravkom soglasij in projektne dokumentacije,
investitor Ze pred zacetkom projektiranja dobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske
infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartne sluznostne
pogodbe z lastniki zemljiS¢. kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO PRIMORSKA, d.d. pravico
vpisa sluznostne pravice gradnje in vzdrzevanja omenjene infrastrukture v zemljisko knjigo.

e Investitorja bremenijo vsi stroski prestavitve ali predelave elektroenergetske
infrastrukture, ki jih povzroca z omenjeno gradnjo.

TELEKOMUNIKACISKO OMREZJE

TK vodi

Na obmocdju predvidene gradnje se nahaja TK kabelska kanalizacija, prosto zemeljski kabli in
zracno TK omreZje v lasti Telekoma Slovenije. lzgradnja kanalizacije in vodovoda bo zaradi
vzporednega poteka in preckanja TK vodov potencialno ogrozila delovanje TK omreZja, zato je
pred pricetkom del obvezno trasiranja in zakoli¢ba TK vodov. v kolikor bodo ti ovirali gradnjo je
potrebno obstojece vode zas(ititi, poloZiti rezervne cevi ali pa jih prestaviti. V primeru
prestavitve TK omreZja mora projektant zagotoviti novo traso vklju¢no s potrebnimi soglasji in
sluznostmi. Glede prestavitve in zaséite je potreben dogovor s skrbnikom TK omrezja. Krizanja
s TK omreZjem Telekoma Slovenije je potrebno izvesti v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi.
Pred zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti skrbnisko sluzbo Telekoma Slovenije d.d.
Zaradi morebitnih izkopov v bliZini obstojecih TK drogov ne sme biti ogroZzena stabilnost TK
linije. Pri izvedbi del je obvezen nadzor s strani Telekoma Slovenije.

Katastrski podatki o trasah TK vodov so bili podani s strani upravljavca (Telekom Slovenije) in
so zavedeni v situaciji in vzdolZnih profilih.

Tocna lokacija obstojecih TK vodi se doloci ob zakolicbi po podatkih upravljavca na terenu.
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Krizanja se izvedejo skladno z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in se dolocijo na samem mestu
krizanja.

Predvideni temenski odmik pri krizanju je vedji od 0,5 m. Ce je dejanski temenski odmik manjsi
od 0,5 m se krizanje izvede pod posebnimi pogoji upravljavca, ki se uskladi z upravljavcem na
terenu med izvedbo.

Upravljavec omrezje je Telekom Slovenije, ki je podal naslednje projektne pogoje:

- najmanj 30 dni pred pricetkom del je potrebno obvestiti skrbnisko sluzbo Telekoma

Slovenije,

- gradbena dela v bliZini telefonskega podzemnega omrezja je potrebno izvajati z ro¢nim
izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije; v telefonskih kabelskih
jaskih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih naprav; nasip ali odvzem materiala
nad traso TK kabla ni dovoljen.

Detajl krizanja s TK vodom je prikazan na risbi 04.04.03.

Najmanj 30 dni pred pricetkom del, je zaradi to¢nega dogovora glede zakoli¢be, zascite,
prestavitve in izvedbe TK omreZja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del,
investitor oziroma izvajalec o tem dolZzan obvestiti skrbnisko sluzbo Telekoma Slovenije d.d.. Za
prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov

zemljisc.
PLINOVOD

Nacrtovana infrastruktura se delno nahaja v varovalnem pasu (2 x 65 m) obstojecega
prenosnega plinovoda M3 (premer 500mm, tlak 67 bar) in predvidenega prenosnega plinovoda
M1/3, ki sta v upravljanju druzbe Plinovodi d.o.o., ki je operater prenosnega sistema
zemeljskega plina.

Operater prenosnega sistema zemeljskega plina za posege v varovalnem pasu prenosnega
omreZja izdaja projektne pogoje in mnenja.

Konkretno je nacrtovana gradnja vodov in CN na odmiku 30 m in ve¢ od obstojecega in
predvidenega prenosnega plinovoda, razen na skrajno zahodnem delu (ca 50 m juzno od
predvidene Cistilne naprave kjer se sekundarni vodovod in kanalizacija pribliZzata plinovodu M3
(parcela 55/5, k.o. Podkraj) na oddaljenosti cca 5 do 8 m.

Glede na to, da predvideni poseg posega v varovalni pas prenosnega plinovoda, je potrebno
upostevati naslednje projektne pogoje:

Za gradnjo izven varnostnega pasu (2x5m) prenosnega plinovoda M3:

-V kolikor je izvedljivo, potek vodovoda in kanalizacije na lokaciji priblizevanja
plinovodu M3 (pri parceli 55/5, k.o. Podkraj) predvideti tako, da gradbeni posegi
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(delovni pas) ne bodo tangirali obmocja varnostnega pasu prenosnega plinovoda, ki
znasa 5 m na vsako stran plinovoda, kjer veljajo posebni varnostni ukrepi pri izvajanju
del; vozlis¢e V4 na predvidenem sekundarnem vodovodu PV1 je obstojecega
prenosnega plinovoda odmaknjen 5,15 m; jasek J141 na predvidenem kanalu P11 je
obstojeCega prenosnega plinovoda odmaknjen 20,38 m.

e Vtem primeru v DGD izrisati situacijski detajl s plinovodom in mrezasto ograjo
(organizacija gradbisca), ki se jo pred pricetkom del na tem mestu postavi na 5 m linijo
vzporedno plinovodu (meja varnostnega pasu) zaradi preprecitve gradbenih aktivnosti
v varnostnem pasu plinovoda;

e Vtekstualni del projektov vnesti poglavje, kjer se navede ta detajl Se opisno.

e Pred projektiranjem lokatorjem (detektorjem) ali sondaznim izkopom preveri natanéen
poloZaj plinovoda (naroditi v Plinovodi d.o.o, Sluzba vzdrZevanja).

e druZbi Plinovodi d.o.0. se najmanj 10 dni pred pricetkom del predloZi pisno prijavo del
z narocilom za nadzor in zakoli¢enje plinovoda, projekt za izvedbo, podatke o izvajalcu
in odgovornem vodiji del.

e Zakolic¢ena trasa plinovoda (kolicki) in zascitna ograja na opisani lokaciji morajo
ustrezati namenu ves ¢as trajanja del

Za gradnjo v varnostnem pasu (2x5m) prenosnega plinovoda M3:

e Vkolikor poteka vodovoda in kanalizacije na lokaciji pribliZzanja plinovodu M3 (pri
parceli 55/5, k.o. Podkraj) ni moZno predvideti tako, da gradbeni posegi (delovni pas)
ne bodo tangirali obmocja varnostnega pasu prenosnega plinovoda, ki znasa 5 m na
vsako stran plinovoda, kjer veljajo posebni varnostni ukrepi pri izvajanju del:

e lzdelati je potrebno DGD s posegi v varovalni oz. varnostni pas prenosnega sistema
zemeljskega plina kot del projektne dokumentacije, kjer se uskladijo in obdelajo vsa
tangiranja plinovoda in pripadajocega varovalnega oz. varnostnega pasu s komunalno
infrastrukturo in drugimi posegi, plinovod pa ustrezno zasciti. Vsebovati mora med
drugim situacijski nacrt z vrisanim plinovodom, podolzni profil v smeri plinovoda ali
prereze krizanj s kotiranimi medsebojnimi prostimi odmiki in tehni¢no porocilo. Vse
projektne resitve morajo biti obdelane ob upostevanju veljavne zakonodaje in
predpisov za plinovode. Pri obdelavi preckanja plinovoda s kanalizacijo se uposteva
najmanj 0,5 m prostega odmika. Pri priblizevanju oz. vzporednem poteku se uposteva
najmanj 2,5 m prostega odmika od plinovoda.

Splosni pogoji:

e Pred projektiranjem se na krizanju in vzporednem poteku z lokatorjem ali sondaznim
izkopom preveri poloZaj in globino prenosnega plinovoda ter ostalih delov prenosnega
sistema (elementi katodne zascite, signalni kabli, elektri¢ni napajalni kabli, ...), pri
c¢emer zakoli¢enje plinovoda za potrebe projektiranja izvede pooblas¢eni predstavnik
druzbe Plinovodi d.o.o. (Sluzba vzdrZevanja)
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e V primeru poteka kanalizacije nad plinovodom se med revizijskimi jaski predvidi
plinotesna izvedba kanalizacije (npr. obbetonirane plasti¢ne cevi s tesnili) in perforirani
pokrovi. v primeru poteka pod plinovodom mora biti obdelana zascita plinovoda
(posedanje materiala, zascita izolacije plinovoda s povitjem, opiranje sten jarka). Pri
vzdrzevanju kanalizacije se mora upostevati pozarno varnostne predpise in ukrepe.

e Na krizanju katodno scitenega plinovoda s kovinsko instalacijo je potrebno odbdelati
morebitne negativne vplive ter njihovo odpravo (npr. postavitev merilnega mesta za
merjenje interference ter izvedbno meritev po koncanih delih) oz. navesti, zakaj
zascitni ukrepi niso potrebni. Morebitni ozemljitveni sistem mora biti odmaknjen od
plinovoda najmanj 3 m.

e Na mestu kriZzanja se 40 cm nad temenom plinovoda poloZi opozorilni trak za zemeljski
plin v dolZini 3 m na vsako stran.

e Poseganje v varovalni oz. varnostni pas plinovoda brez soglasja druzbe Plinovodi d.o.o.
ni dovoljeno.

e Druzbi Plinovodi d.o.o. se najmanj 10 dni pred pricetkom del predloZi pisno prijavo del
z naroCilom za nadzor in zakoli¢enje plinovoda, projekt za izvedbo, gradbeno
dovoljenje, podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del ter nacrt organizacije
gradbisca s transportnimi potmi ob in preko plinovoda.

e Pred pri¢etkom aktivnosti se s strani pooblas¢enega predstavnika druzbe Plinovodi
d.o.o. z lokatorjem zakoli¢i plinovod, zakoli¢bena trasa pa mora ostati vidna v ¢asu
trajanja del.

e Delavvarnostnem pasu plinovoda se izvaja ro¢no pod nadzorom pooblascenega
predstavnika druzbe Plinovodi d.o.o. ter ob upostevanju njegovih navodil. V tem pasu
niso dovoljene deponije gradbenega sli drugega materiala niti postavljanje zac¢asnih
gradbenih objektov. Zacetek del v tem pasu je potrebno najaviti Sluzbi vzdrzevanja
najmanj 5 dni prej. Morebitno utrjevanje nasipnega materiala nad plinovodom (5 m na
vsako stran) je dovoljeno le stati¢no brez vibracij.

e Preko plinovoda izven javnih poti ni dovoljeno voziti s tezko gradbeno mehanizacijo,
razen po predhodno zavarovanih prehodih, urejenih v dogovoru s pooblas¢enim
predstavnikom druzbe Plinovodi d.o.o..

e Zascito plinovoda in vsa ostala dela v varnostnem pasu plinovoda se izvede po
predloZzenem in strani druzbe Plinovodi d.o.o. potrjenem projektu. Morebitno
problematiko projektant resuje v sodelovanju z geologom.

e Zasipanje morebiti odkopanega plinovoda se sme vrsiti po pisni potrditvi s strani
pooblaséenca druzbe Plinovodi d.o.o., da je izolacija neposkodovana oz. pravilno
sanirana.

e Po koncanih delih se druzbi Plinovodi d.o.o. dostavi nacrt in opis izvedenega stanja s
prosnjo za izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev
njegovih pogojev in zahtev njegovega nadzora med gradnjo ter skladnost izvedenih del
z veljavnimi tehni¢nimi pogoji, predpisi in standardi.
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Vsi stroski v zvezi s predmetno investicijo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi
stroski, ki bi nastali druzbi Plinovodi d.o.o. in uporabnikom zaradi gradnje, obratovanja ali
kasnejsega vzdrzevanja naértovanih posegov.
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7 POSEBNI POGOII IZVEDBE

Vsi projektni pogoji in s tem mnenja so bili pridobljeni za celoten projekt, zato so v
nadaljevanju opisani pogoji za celoto, ki vklju¢uje 2 objekta in sicer ¢rpali$ée C1 in &istilno
napravo; vendar sta ta dva objekta in pripadajoci kanali ter ureditve predmet 2. faze projekta.

7.1 KULTURNA DEDISCINA
Upostevanja varstvenih reZimov

Obravnavano obmodje, ki se ureja , ne posega v obmocja varstvenih rezimov ohranjanja
narave, varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom, ter vodovarstvena obmocja pitne
vode.

VAROVANJE KULTURNE DEDISCINE

Za arheolosko dediscino Podkraj — Arheologko najdi$¢e Na Tratah, ESD 12163, in sakralno
stavbno dedi¢ino Podkraj — Cerkev sv. Marjete, ESD 3909, velja varstveni rezim, dologen v
132. ¢lenu ZVKD-1. Prvi odstavek ¢lena doloca, da Ce v registru za registrirano dediscino,
vkljuéeno v strokovne zasnove varstva, ki jih je pripravil zavod na podlagi Zakona o varstvu
kulturne dedisc¢ine (Uradni list RS, $t. 7/99), ni drugace doloéeno, se pri posegih vanjo
upostevajo naslednje varstvene usmeritve za prostorsko nacrtovanja in za izdajanje
kulturnovarstvenih soglasij:

e pri posameznih nepremicninah: ohranjajo se njihovi gabariti, zunanjs¢ina, razmerja s
sosednjimi nepremicninami in njihova uporaba;

e arheoloska najdis¢a: ohranjajo se ostanki struktur, oblika terena in pojavnost (silhueta)
najdis¢

ZVKDS je glede na predpisan varstveni rezim izrekel naslednje kulturnovarstvene pogoje:

1. Investitor mora ob izkopih za izgradnjo kanalizacije, vodovoda in CN Podkraj zagotoviti
predhodne arheoloske raziskave.

2. Investitor mora na Ministrstvu za kulturo pridobiti Kulturnovarstveno soglasje za
raziskavo in odstranitev ostaline.

Peti in Sesti odstavek 29. ¢lena ZVKD-1 dolocata, da lahko ZVKDS s kulturnovarstvenimi pogoji
kot pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja doloci obveznost oprave predhodnih
raziskav, Ce se upravi¢eno domneva, da je v nepremicnini, ki je predmet posegov, neodkrita
dediscina, in grozi nevarnost za njeno poskodovanje ali unicenje. ZVKDS je dolocil obveznost
prave predhodnih raziskav zato, ker naértovani poseg lahko pomeni poskodovanje in tudi
odstranitev arheoloskih plasti in struktur ter arheoloskih kontekstov.
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Arheologko najdis¢e Podkraj — Arheolos$ko najdis¢e Na Tratah, ESD 12163, predstavlja
anti¢nodobno naselbino in pripadajoce grobisce, ki lezi ob trasi rimske ceste. Najdbe odlomkov
srednjeveske, rimske in novoveske lon¢enine dokazujejo arheoloski potencial obmogja.
Danasnjo cerkev sv. Marjete (Podkraj — Cerkev sv. Marjete, ESD 3909) so pozidali leta 1865 na
mestu starejSe cerkve iz 15. stol. Pravokotno zaklju¢enemu prezbiteriju sledi pravokotna ladja
in zvonik. Oprema je iz 19. stol.

Ce se na obmo¢ju ali predmetu posega najde arheolo$ka ostalina, morata investitor in
odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane neposkodovana ter na mestu in v polozaju, kot je
bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi
odstavek 26. ¢lena ZVKD-1). V primeru najdbe arheoloske ostaline mora investitor pred
pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za predmetni poseg v skladu z 31. ¢lenom ZVKS-1
pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje Ministrstva za kulturo.

Investitor mora k projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki
uposteva te kulturnovarstvene pogoje, v skladu z 28. ¢lenom ZVKD-1 pridobiti
kulturnovarstveno soglasje. Kulturnovarstveno soglasje za posege, za katere je predpisano
gradbeno dovoljenje, se izda v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Ker je za predlagani poseg
investitorja predpisano gradbeno dovoljenje, sbo ZVKDS v skladu z 31. ¢lenom Gradbenega
zakona (Uradni list RS, §t. 61/17 in 72/17) kulturnovarstveno soglasje zanj izdal v obliki mnenja
(v nadaljevanju: kulturnovarstveno mnenje). Zahtevi za izdajo kulturnovarstvenega mnenja
mora investitor prilozZiti projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega
dovoljenja. Zahtevi za izdajo mnenja mora biti priloZzeno tudi Kulturnovarstveno soglasje za
raziskavo in odstranitev ostaline.

7.2 VAROVANIJE OKOLIA

V obmocju niso dopustne dejavnosti, ki bi bile vir smradnih in Skodljivih izpustov v zrak, da bi
obdrzali sedanje stanje kakovosti zraka ali ga izboljsali, zato je potrebno morebitne izpuste iz
ogrevalnih sistemov (dim, prasni delci, plini) nevtralizirati z namestitvijo ustreznih varovalnih
sistemov, v ¢asu gradnje ustrezno vlaziti povrsine za izgradnjo prometnih povrsin, vse
prometne povrsine v obmocju pokriti z brezprasno ureditvijo. V obmocju niso dopustne
dejavnosti, ki bi bile motec vir hrupa.

Preko obmocja ne poteka stalen ali ob¢asen vodotok, a je obmocje v bliZini vodovarstvenega
pasu varovanja pitne vode. Morebitno onesnaZenje povrsinskih voda v oZjem vplivnem
obmocdju pozidave je potrebno prepreciti z ustreznim ravnanjem z odpadnimi vodami, prav
tako je izdelana analiza tveganja.
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7.3 VAROVANA OBMOCJA NARAVE, GOZDOV IN KMETISKIH POVRSIN
VARSTVO NARAVE

Predvideno obmocje za ureditev komunalne infrastrukture se nahaja v dveh obmocjih Nature
2000: Trnovski gozd — Nanos in obmocje daljinskega vpliva na Dolino Vipave.

Prepreciti se mora iztok zZivih mikroorganizmov iz Cistilne naprave v pritok Bele in naprej v Belo.
Predlagamo, da se spremeni tehnologija c¢is¢enja z bioloskim blatom v MBR ali pa se pred
iztokom iz Cistilne naprave namesti dezinfekcijske naprave, kot je npr. UV dezinfekcija.

Zagotovijo se ukrepi za preprecevanje posledic velikih okvar ali drugih nepredvidenih dogodkov
na Cistilni napravi.

vevy

Tehnologija ¢is¢enja je opisana v poglavju 5.3.

Obratovanje Cistilne naprave je vodeno s pomocjo mikroprocesorja, tako da naprava deluje
avtomatsko. Na mikroprocesor je priklju¢en GPRS modem, preko katerega se prenasa
vizualizacija na dislocirani racunalnik — lahko se omejeno posega tudi v delovanje naprave
preko dislociranega ra¢unalnika. Preko GPRS modema se javljajo tudi alarmi v primeru napake
v delovanju katerega od elementov strojne opreme. Alarmi (SMS) se javljajo na eno ali vec
predvidenih telefonskih Stevilk v mobilni telefoniji.

Na napravi je potrebno izvesti dvakrat tedensko vizualne pregled s strani za delovanje naprave
usposobljenega delavca. Naprava je zasnovana tako, da voda preko naprave tecCe gravitacijsko
brez ¢rpanja, tako da je vedno omogocen pretok odpadne vode preko naprave. Za pripravo
komprimiranega zraka bosta vgrajeni dve puhali, od katerih je eno delovno drugo je rezerva.
Puhali obratujejo izmenicno. Aeracijski elementi imajo dolgo Zivljensko dobo priblizno 10 let. V
naknadnem usedalniku sta vgrajeni dve Crpalki, ki sta namesceni na vodilih, tako da je
zamenjava moZna brez praznjenja bazena. Enota za UV dezinfekcijo je pretocnega sistema,
Zarnice se enostavno in hitro zamenjajo. Bioloski bazen je potrebno priblizno vsakih pet let
ocistiti usedlega blata, takrat se lahko zamenjajo tudi poskodovani aeracijski elementi. Ciscenje
bioloskega bazena se izvede ob rednem praznjenju usedalnika z grobo resetko in Imhofovega
usedalnika. S tem dobimo zadrZevalni volumen celodnevnega dotoka na Cistilno napravo. V tem
Casu (enem dnevu) precrpamo vsebino biolosSkega bazena preko naknadnega usedalnika in UV
dezinfekcije v iztok in odstranimo blato z dna usedalnika in zamenjamo eventuelno
poskodovane aeracijske elemente. Ce dela ne bi uspeli opraviti v enem dnevu, lahko $e
naslednji dan praznimo Imhofov usedalnik in odvaZzamo surovo odpadno vodo na vecjo Cistilno
napravo Ob poskodbi membrane na aeracijskem elementu se dovod zraka do tega elementa
avtomatsko zapre oziroma se rocno zapre ventil na dovodu zraka do aeratorja — odvisno od
tipa vgrajenih aeracijskih elementov in aeracija preko ostalih aeracijskih elementov normalno
poteka.

Dela se nacrtujejo in izvedejo na nacin, da ne bo prislo do plazenja in spiranja zemljine v
vodotok.
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V Casu gradnje in po njej je treba zagotoviti vse tehni¢ne in okoljevarstvene ukrepe za
preprecitev kakrSnegakoli onesnazenja tal, okolice in vodotokov. V zvezi s tem je treba
zagotoviti brezhibno delovanje Cistilne naprave, tudi z rednim vzdrzevanjem objekta.

Ves odpadni material, zemeljski visek in druge odpadke naj investitor oz. izvajalec del odpelje
na za ta namen urejeno odlagali$¢e. Odlaganje odpadkov v naravo ni sprejemljivo.

Med zemeljskimi deli lahko pride do odkritja podzemnih morfoloskih naravnih vrednot (jame,
brezna). v skladu z 22. ¢lenom Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, $t. 2/04) in 74.
¢lenom ZON mora fizi¢na ali pravna oseba, ki izvaja poseg ali dejavnost med katero je prislo do
najdbe, zacasno ustaviti dela, najdbo zascititi in o najdbi nemudoma obvestiti organizacijo,
pristojno za ohranjanje narave.

Predlagane PSP ureditve z upostevanjem ukrepov:

- ne bodo dodatno obremenjevale naravnega okolja

.....

- ne bodo unicile kakrsnekoli agrotehniéne ureditve

- izvedba teh prostorskih ureditev ne bodo povzrocali Skodo na kmetijskih povrsinah v
neposredni okolici, ki se bodo lahko nemoteno obdelovala in imela nemoten dostop.

- izvedba teh prostorskih ureditev ne bodo povzrocale skodo na gozdnih povrsinah v
neposredni okolici, ki se bodo lahko nemoteno oskrbovala in imela nemoten dostop.

7.4 VARSTVO VODA

Predvidena gradnja tangira naravni odvodnik — krak Bele, ki glede na zakon o vodah spada med
vode 2. reda s pripadajo¢im vodnim in priobalnim zemljis¢em. Na vodnem in priobalnem
zemljis€u ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih dolo¢a 37. ¢len ZV-1. Z vidika
upravljanja z vodami v smislu doseganja ciljev in temeljnih nacel Zakona o vodah je ne glede na
dolocbe 37. ¢lena Zakona o vodah pri nacrtovanju javne gospodarske infrastrukture potrebno
predvideti ¢im manjse Stevilo poseganj na vodna in priobalna zemljis¢a vodotokov in
zagotavljati dolo¢ene odmike od vodnega zemljis¢a vodotoka povsod kjer je to mozno, manjsi
odmiki so dopustni le izjemoma, na krajsih odsekih, kjer so prostorske moZnosti omejene.

Na lokaciji je bilo v preteklosti 7e izdano vodno soglasje za gradnjo CN Podkraj za 350 Pe, ki pa
ni v povezavi s tem projektom (PRO K 19024).

Obravnavani poseg se nahaja na robu obmocja zascitenih vodnih virov Podlipa in tudi znotraj
obmocja, predlaganega za vkljuditev v varstveni rezim podzemnih voda in vodnih virov
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Trnovsko-Banjske planote, Nanosa in Hrusice (del obmocja posega se nahaja v 2.-oZjem in del v
3-SirSem pasu).

Za zascito podzemne vode pred onesnazenjem, ki jo potencialno povzrocijo dejavniki tveganja
opisani v prejSnjem poglavju, je potrebno predvideti zascitne ukrepe tako med samo gradnjo,
kot med uporabo oziroma vzdrZevanjem. Pri nacrtovanju zascitnih ukrepov, smo upostevali
Odlokom o varstvenih pasovih vodnih virov "Podlipa" v Vipavi (Uradni list SRS, $t. 17/83).

Gradnja - kanalizacija

Potrebno je zagotoviti vodotesnost kanalizacije.
V Casu gradnje je potrebno poskrbeti za naslednje zascitne ukrepe:
e uporaba tehniéno brezhibnih in vzdrzevanih delovnih strojev in naprav,

e ukrepi za preprecitev onesnazenja voda med transportom, skladis¢enjem tekocih goriv
in drugih Skodljivih snovi,

e varnostni ukrepi in takSna organizacija dela, da se preprecijo morebitna izlitja nevarnih
snovi v tla,

e izdelava navodila o nacinu polnjenja rezervoarjev vozil in strojev, uporabi maziv in olj,
e pretakanje goriv se vrsi izven gradbisca in izven VVO3,
e skladiscenje mehanizacije izveden vodovarstvenega pasu,

e uporaba vodotesnih materialov iz ustreznih snovi, ki ne omogocajo izlo¢anja skodljivih
snovi,

e uporaba kemicnih stranis¢; dokler ni urejeno odvajanje komunalne odpadne vode,
e redna kontrola kvalitete vode,
e 0b potencialnem pozaru umakniti nevarne snovi, v ¢im vecji meri,

e 0b potencialni poplavi umakniti nevarne snovi na visje leze¢a obmocja oziroma iz
vodovarstvenega obmocja, v ¢im vecji meri,

e nacrt ukrepov za zmanjSevanje posledic v ¢asu nesrece ter nacrt delovanja
intervencijskih enot ob nesredi.

Uporaba/vzdrievanije

Med uporabo predvidenega objekta in ob njegovem vzdrZevanju je potrebno poskrbeti za
naslednje zascitne ukrepe:

e varnostni ukrepi in takSna uporaba/vzdrZevanje objekta, da se preprecijo morebitna
izlitja nevarnih snovi v tla,
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e v predvidenem objektu pretakanje goriv ni predvideno,
e preveriti vodotesnost komunalnega omrezja,

e obizpustu komunalne odpadne vode ¢im prej sanirati okvaro in preveriti kvaliteto
vode; obvestiti uporabnike javnega vodovoda,

e prepovedano gnojenje zelenice,

e prepovedana uporaba fitofarmacevtskih sredstev,

e redna kontrola kvalitete vode,

e 0b potencialnem pozaru umakniti nevarne snovi, v ¢im vecji meri,

e nacrt ukrepov za zmanjsevanje posledic v ¢asu nesrece ter nacrt delovanja
intervencijskih enot ob nesreci.

Zascita med obratovanjem in obratovalni monitoring

Predvidena gradnja se nahaja v SirSem vodovarstvenem pasu — VVO03, zato je dovolj, da se
izvede monitoring samo pred posegom in po koncu gradnje. Izjema je Cistlina naprava, kjer se
monitoring izvaja redno.

V Casu obratovanja je priporocljivo kvaliteto podzemne vode kontrolirati z rednimi analizami,
na podlagi ¢esar se spremljajo trendi v kvaliteti podzemne vode in ustrezno odlocanje ob
morebitnih nesrecah. Piezometri morajo biti izvedeni tako, da omogocajo sektorsko vzoréenje
po globini.

Predlaga se vgradnja piezometra, ki se postavi glede na trenutno poznavanje dinamike
podzemne vode na tem podrocju in glede na predvideno moznost razsirjanja polutantov s
podrocja predvidene gradnje.

Piezometer se izvede na naslednji nacin:
e globina je taksna, da je vsaj 1 m v neprepustni podlagi,
e opremi se z vodnjaskimi cevmi,

e zgornji del piezometrskih cevi se opremi z 2 m polnih cevi, preostali spodnji del se
opremi s filtrskimi cevmi,

e dno piezometra se zacepi,
e ustje piezometra se uredi robustno,
e ocisti se s stisnjenim zrakom do iztoka Ciste vode.

V vsakem piezometru se izvede ¢rpalni poskus za dolocitev hidravli¢nih karakteristik
vodonosnika in piezometra.
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V piezometru se vrsijo opazovanja nivojev podzemne vode in prisotnosti potencialnih

onesnazeval, ob potencialnem onesnazenju.

Intervencijski plan

Gradnja predvidenega vodovoda, kanalizacije in Cistilne naprave bo potekala po tretjem
vodovarstvenem pasu, kar pomeni po obmocju z blagim vplivom na onesnaZenje podzemne
vode. Vzdrzevalec oziroma lastnik objekta in izvajalec del v ¢asu gradnje pripravljen scenarij za
ukrepanje v primeru razlitja polutantov, ki ga potrdijo upravljavec vodovoda in ustrezna sluzba
ministrstva za okolje in prostor.

Interventni plan se izdela za ¢as gradnje in ¢as obratovanja/uporabe predvidenega objekta in
se aktivira ob razlitju nevarnih snovi.

Za izdelavo interventnega plana je potrebno izdelati:

- bazo kljuénih podatkov; nacrti dovoznih poti, nacrti in polozaj objektov, osnovne
karakteristike gibanja podzemne vode, osnovne karakteristike geoloSke zgradbe ter
karte varstvenih pasov z lokacijo potencialno ogrozenih vodnjakov,

- natancno shemo obvesc¢anja ljudi pristojnih za sanacijo onesnaZenja ter opredelitev

komunikacij, ki omogocajo obvescanje,

- sedez ekip interventnih sluzb in predhodno doloceno sestavo ekipe, ki bo resevala
onesnaZenje in projektirala ¢is¢enje, vanjo morajo biti vkljuceni ustrezni strokovnjaki in
¢lani prizadetih strank,

- popis opreme in sredstev, ki jih je potrebno aktivirati, s popisom lokacij, kjer se nahaja
ustrezna oprema,

- potrebno je dolociti financni vir za sanacijo potrebnih sredstev.

vev v vev v

Vsebovati mora scenarij za potek ciS¢enja onesnazenja, kjer bi prvi del predstavljal ¢is¢enje
nezasi¢ene cone ali krovne plasti, drugi pa ¢is¢enje vodonosnika.

Novozgrajena infrastruktura nima vpliva na rezim podzemne vode, saj ne bo predstavljajo
vecje zatesnitve. Pri¢akujemo lahko zelo majhen dolgorocni vpliv na nivoje podzemne vode. Pri
gradnji in vzdrZzevanju je potrebno dosledno upostevati zascitne ukrepe, ob morebitnem
onesnazenju pa upostevati izdelan intervencijski plan.

Obmocje predvidene gradnje Cistilne naprave Podrkaj ter del kanalizacije in sekundarnega
vodovoda lezi v obmocdju, ki je lahko potencialno poplavljeno, s strani desnega pritoka
vodotoka Bela. Zaradi tega razloga je potrebno izvesti hidroloSko hidravli¢éno presojo oziroma
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izdelati elaborat, ki bo proucil poplavno nevarnost v obstojece, predviden stanju in predvidel

potrebne ukrepe.

Namen elaborata je na izvesti hidrolosko hidravli¢no presojo vodnega rezima, skladno z
izdanimi projektnimi pogoji DRSV in zahtevkom za dopolnitev, ki navajata:

- v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti obdelani in ustrezno
prikazani vsi ukrepi s katerimi bodo prepreceni skodljivi vplivi na vode in vodni rezim, poplavno
varnost, vodne vire in okolje nasploh ter prikazani vsi ukrepi za preprecevanje eventualnih
negativnih vplivov predvidene gradnje na erozijske procese, stabilnost zemljiS¢a ali sprosc¢anje
gibanja hribin.

- trasa infrastrukture in kompleks CN leZijo na obmo¢ju, ki lahko poplavno ogroZeno. Za
poplavna obmocdja se dolocijo vodna, priobalna in druga zemljisca, kjer se voda zaradi naravnih
dejavnikov obcasno prelije izven vodnega zemljis¢a. Na takem obmocju so v skladu z 86.
¢lenom Zakona o vodah prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob
poplavi skodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljis¢a ali povecujejo poplavno ogroZenost
obmodja, razen posegom, hi so namenjeni varstvu pred skodljivim delovanjem voda.

- Za posege na poplavno ogrozenih obmocjih, dolocenih v skladu s predpisi o vodah,
mora vloga za pridobitev mnenja/vodnega soglasja, poleg zahtev iz 4. ¢lena Pravilnika o vsebini
vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vioge
za izdajo vodnega soglasja vsebovati projektno dokumentacijo izdelano v skladu z Uredbo o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegom v prostor na obmocjih, ogrozenih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, (Uradni list RS, $t. 89/2008) in
Pravilnikom o metodologiji za dolo¢anje obmacij, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja ter o nacinu razvrséanja zemljis¢ v razrede ogrozenosti (Ur.l. RS,
$t.60/2007).

- izhajajoc iz rezultatov strokovne podlage navedene pod tocko 1.8. mora biti sestavni
del dokumentacije tudi prikaz - precni prerezi predvidene gradnje z vrisanim potekom terena
in koto maksimalne pricakovane visoke vode (Q100) za stanje pred posegom in po posegu.

Na podlagi HH Studije je bilo ugotovljeno, da se obmocje predvidene gradnje nahaja v
obmocdju velike, srednje, majhne in preostale nevarnosti. Zaradi poplavne ogrozenosti je
potrebno predvideti ukrepe za preprecitev negativnih vplivov na okolje, tako za Cistilno
napravo, kot tudi sam kanal.

Projektna resitev predvidene kanalizacije mora biti osnovana tako na podlagi tehnicnih smernic
s podrocja projektiranja kanalizacije, kot tudi na podlagi hidrolosko — hidravli¢ne analize

vodotoka.

Kota poplavne vode ob nastopu stoletnih voda Qigoznasa:
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- obstojece stanje: h(Qi00)=749,0 m.n.v.

- predvideno stanje: h(Qi00)=749,15 m.n.v.

Omilitveni ukrepi

Predvideni posegi so predvideni v potencialno poplavljenih obmocjih, zato je potrebno
predvideti ukrepe, da se ne poslabsa stanje v prostoru po izvedenem posegu.

Tehnicni ukrepi:

Za preprecevanje negativnih vplivov poplavnih voda na kanalizacijski sistem je potrebno

predvideti naslednje ukrepe:

- obmodje predvidene Cistilne naprave se nahaja v obmocdju visoke poplavne nevarnosti,
zato je potrebno na lokaciji predvideti nadviSanje terena (izvedba platoja) nad koto
stoletnih poplavnih voda, ki znasa 749,0 m.n.v., z varnostnim nadviSsanjem 0,5 m; kota
platoja predvidene Cistilne naprave je tako na viSini 749,65 m.n.v.

- del predvidene kanalizacije, sekundarnega vodovoda in NN prikljucka lezi v obmocju
velike, srednje, majhne in preostale nevarnosti.

- zagotoviti vodotesno izvedbo vseh kanalov, prikljuckov, revizijskih jaskov

- za preprecitev vdora poplavne vode v kanalizacijski sistem so na kanalih, ki
potekajo po poplavnem obmocdju, predvideni pokrovi revizijskih jaskov brez
odprtin. Zracenje kanalov daljsih od 100 m se zagotovi z izvedbo zracnikov, ki
segajo nad koto gladine poplavnih vod. Glede na karte razredov poplavne
nevarnosti je potrebno pokrove revizijskih jaskov brez odprtin vgraditi na jaskih
J1dolJ7.

Izgradnja predvidene kanalizacije in sekundarnega vodovoda na obstojece stanje poplav ne bo
imela bistvenega vpliva, bo pa precej izboljsala stanje voda, saj bo preprecen vnos odpadnih
komunalnih voda direktno v vodotok, komunalna odpadna voda bo namrec pred izpustom v

vevy

vodotok ocis¢ena na komunalni Cistilni napravi.

Obmocje predvidene gradnje se nahaja v obmocju velike, srednje, majhne in preostale
nevarnosti. Zaradi poplavne ogroZenosti je potrebno predvideti ukrepe za preprecitev
negativnih vplivov na okolje, tako za ¢rpalisce, kot tudi sam kanal.

Lokacija cistilne naprave se nahaja v poplavnem obmocju, zato je potrebno predvideti ukrepe
za zascito elementov Cistilne naprave in prepreciti vdor poplavne vode v kanalizacijski sistem.
Predvidena je izvedba platoja, ki je dvignjen 0,5 m nad koto stoletne poplavne vode.

Predvidena je izgradnja novega vodotesnega kanalizacijskega omreZja, kar ima za posledico,
da se bo izboljSalo obstojece stanje vodotokov, v katere se sedaj stekajo odpadne vode.
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Predvideni poseg ne posega v struge in breZine vodotokov, zato se stabilnost ne zmanjsuje,
prav tako se cevi vgrajujejo na nacin, ki omogoca stabilen teren po izvedeni gradnji. Predvidena
kanalizacija ne posega v svetli profil vodotoka, zato ne poslabsuje pretocnih razmer.

Zaradi preprecitve vdora poplavne vode v kanalizacijski sistem, se na poplavnih obmodjih
predvidi vgradnja pokrovov jaskov brez lukenj.

KRIZANJA VODOTOKOV

- predvideni komunalni kanal P3 med jaskoma J99 in J100 kriZa zacevljen vodotok — desni
pritok vodotoka Bela, pod dnom vodotoka. KriZzanje se izvede s prekopom z odmikom od
temena cevi do dna vodotoka; h = min 0,5 m (dejanska globina zacevitve se preveri med
gradnjo).

7.5 GOzZDOVI

Gradnja je predvidena v glavnem izven gozda v obcinskih lokalnih asfaltiranih in makadamskih
cestah, deloma po travnatih in rahlo zaras¢enih povrsinah, le mestoma po robu gozda in v
gozdu (lokacija Cistilne naprave). Gradnja bo sicer potekala v oddelkih 113, 115, 116 in 123,
GGE Podkraj — Nanos. Za izgradnjo bo morda potrebno izkrciti manjSo povrsino gozda ali
posekati nekaj sestojnih dreves.

Glede na Gozdnogospodarski nacrt gozdnogospodarskega obmocja Tolmin 2011-2020 (Odlok o
gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih nacrtih obmaocij (2011-2020); Uradni list RS, st.
87/12) predvidena gradnja ne posega v varovalne gozdove ali v gozdove s posebnim
namenom, razglasenih z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
(Uradni list RS, $t. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in 39/15), niti niso na tem obmocju
izjemno poudarjene ekoloske ali socialne funkcije gozda, zato ocenjujemo, da po posegu, glede
na lokacijo, velikost, namen in vrsto posega, in ob upostevanju navedenih pogojev, funkcije
gozda ne bodo razvrednotene, prav tako poseg ne bo imel presezenih negativnih vplivov na
gozdni prostor.

Izvedba posega v gozd in gozdni prostor je mozZna ob upostevanju naslednjih pogojev:

1. Investitor nacrtovane gradnje mora tudi po izvedbi posega omogocati neovirano
gospodarjenje z okoliskim gozdom in zagotoviti, da se pogoji za gospodarjenje in dostop z
obic¢ajno gozdarsko mehanizacijo do sosednjih gozdnih zemljiS¢ ne bodo poslabsali (5. ¢len
GZ), Se zlasti tam, kjer Ze potekajo obstojece prometnice za spravilo lesa.

2. Vse nacrtovane posege v gozdu in gozdnem prostoru je potrebno izvesti v minimalnem
potrebnem obsegu tako, da bo poseg v prostor ¢im manjsi, da bo potrebna ¢im manjsa
krzitev gozda oziroma posek gozdnega drevja in da ne bodo ogrozene funkcije gozdov. Na
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mestih, kjer trasa posega precka omejke gozdnega drevja sredi kmetijskih povrsin in
obvodno vegetacijo, naj bo delovni pas pri gradnji ¢im ozji. Potrebno je prepreciti vsako
nepotrebno se¢njo ali odstranjevanje vegetacije, zasipavanje in odstranjevanje podrasti.

Novogradnja mora biti zgrajena na nacin, da ne bo vplivala na pogoje spravila in prevoza
lesa. Kjer trasa novogradnje precka ali poteka vzdolZ prometnic oziroma poti, ki se
nadzemni in podzemni deli novogradnje vidno oznaceni in zasciteni. Vsi objekti morajo biti
ustrezno zavarovani in globina polaganja taksna, da ne bo prihajalo do poskodb vodov in
morebitnih jaSkov ob obremenitvah, ki nastajajo ob spravilu in prevozu gozdnih lesnih
sortimentov s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter v ¢asu rekonstrukcij gozdnih
prometnic. Morebitne cevi oziroma jaski, ki bodo vgrajeni na povoznih povrsinah, morajo
zagotavljati ustrezno nosilnost.

Jaski kanalizacije in vodovoda ne smejo biti locirani na trasah priklju¢kov gozdnih vlak in
ostale gozdne infrastrukture na javno cesto, prav tako ne na obmocju deponijskih
prostorov namenjenih zacasnemu skladis¢enju gozdnih lesnih sortimentov.

Ob morebitni se¢nji drevja ali kréitvi gozda (par. $t. 55/29, k.o. Podkraj) je potrebna
predhodna pridobitev odlo¢be o odobritvi poseka izbranih dreves ali odlocba o kréitvi
gozda, ki jo izda Zavod.

Potrebni posek gozdnega drevja se lahko izvede Sele po pridobitvi soglasij lastnikov parcel
in po detajlni zakolicbi objekta na terenu (80. ¢len ZGO-1), na podlagi dolocbe, ki jo izda
Zavod.

Pri poseku in spravilu lesa je potrebno upostevati dolocila Pravilnika o izvajanju se¢nje,
ravnanju s secnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS,
$t. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) in Uredbo o varstvu pred poZarom v naravhem okolju
(Uradni list RS, $t. 20/14).

Ce dela ne izvaja lastnik gozda, morajo dela izvajati registrirani izvajalci, ki izpolnjujejo
pogoje za dela v gozdu, kot jih doloca Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Uradni list RS, $t. 35/94, 50/06, 74/11 in 80/12).

Izvedba del in vzpostavitev gozdnega reda je predmet pisnega dogovora med lastnikom
gozda in izvajalcem. v kolikor gozdni red ni vzpostavljen na podlagi pisnega dogovora, ga je
dolZzan vzpostaviti lastnik.

Odlaganije viskov odkopane zemlje, gradbenih odpadkov ali gradbenega materiala v gozdu
ni dovoljeno (1. odstavek 18. ¢len GZG. Prav tako ni dovoljeno razprostiranje morebitnih
viskov odkopane zemlje po gozdni povrsini ali obsipanje korencnikov stoje¢ega gozdnega
drevja. Morebitno odveéno zemljino, panje, gradbene odpadke in druge ostanke, ki bi
nastali pri gradnji, je potrebno odpeljati na urejeno deponijo odpadnega gradbenega
materiala oziroma ga je potrebno vkopati v zasip. Izjemoma je v ¢asu gradnje mozno
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zacCasno deponiranje na manjsih deponijskih prostorih za les. Po koncanih gradbenih delih
je potrebno iz obmocja gradbisca in sosednjih povrsin odstraniti vse ostanke gradnje.

11. Za dela v gozdu je dovoljeno uporabljati stroje oziroma naprave, razen odprtih mazalnih
sistemov veriznih Zag, ki ne puscajo sledi olj in drugih maziv in imajo ustrezno opremo za
preprecitev oziroma sanacijo morebitnega razlitja olj (Pravilnik o varstvu gozdov; Uradni
list RS, St. 114/09)

12. Za potrebe dostopa do gradbisca je mozno uporabiti obstojece gozdne prometnice, pri
¢emer jih je potrebno po koncanih gradbenih delih vzpostaviti vsaj v prvotno stanje.

13. Izogibati se je potrebno kakrsnemukoli posegu, ki bi povzrocal erozijo.

14. Strokovno svetovanje v zvezi z gozdom, gozdnim prostorom in gozdnimi prometnicami na
predmetnem obmocju nudi Zavod, Krajevna enota Ajdovscina, Gregorciceva 44, 5270
Ajdovscina, Bostjan Komjanc, mbt: 041-65-70-70

15. Pred zacetkom predmetnih del investitor poskrbi za jasno oznacitev obmocja predmetnega
poseganja na terenu in prisotnost lastnika prizadetega zemljis¢a. Zavod na tej osnovi
lastniku gozda izda odlo¢bo o odobritvi poseka izbranih dreves.

7.6 GEOMEHANSKI POGOIJI
Gradbeni izkop trase naj se izvr$i pod nadzorom geomehanika, ki bo po potrebi dal navodila.

Pri izvedbi vkopa naj se v okviru geomehanskega nadzora sproti preverja stabilnost vkopnih
brezin in po potrebi izvaja razpiranje ali morebitne druge ukrepe. Sama izvedba jarka cevovoda
ne bo poslabsala obstojecega stanja.

Pobocje na obmocju naselja Podkraj je ob zgoraj napisanih pogojih izvedbe samo po sebi
vecinoma v stabilnem, v manjsi meri (severozahodni del) tudi pogojno stabilnem in labilnem
stanju, kar pomeni, da lahko v prihodnosti zaradi obilnih deZevij ali neprimernih posegov
privede do plazenja, ki lahko ogrozi del ceste in s tem tudi ta del cevovoda. Izvedba dragih
dodatnih ukrepov za stabilizacijo pobocja (sidranje, podporne konstrukcije) samo zaradi
izvedbe cevovoda ni racionalna.

Vkop jarka se bo vecinoma vrsil v grusénatem nasipu voziséne konstrukcije (drzavne in lokalnih
cest) in deluviju in fliSni preperini iz gline in zaglinjenih gruscev (3. kategorizacija izkopa, DRSI;
90 %), v manjsi meri pa v fliSni kamninski podlagi; laporovcih in pesc¢enjakih (4. kategorija,
DRSI; 5 %), ter delno v kalkarenitu in apnencevih brecah (5. kategorija izkopa, klasifikacija DRSI;
5 %). Delovne (zacasne) vkope v deluviju in preperini, globine do 1,5 m se izvaja v za¢asnem
naklonu do 3:2, v grusc¢natih nasipih v naklonu 1:1, v fliSni kamninski podlagi so zacasne vkopne
brezine, globine do 1,5 m, lahko vertikalne.
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Na obmodju cest in v bliZini objektov (hise, podporni/oporni zidovi) naj se predvidi tudi
opaZanje oz. razpiranje, kar se izvaja po potrebi, se doloci v fazi izvedbe z geomehanskim
nadzorom. PeSéen obsip cevi bo deloval kot drenaza, sicer priporo¢amo tudi izvedbo drenazne
cevi. Poskrbi naj se za izvedbo iztoka »te drenaZe« do najbliZjega prepusta ob regionalni cesti
ali lokalni cesti ali najbolje najblizjega vodotoka.

Kjer poteka predviden vkop jarka v blizini objektov (stavbe, oporni zidovi), se izkop jarka
odmakne vsaj 1 m od njih. Po potrebi naj se izvaja razpiranje. Pri krizanju cevovoda s prepusti
(v kolikor poteka pod njimi) naj se preveri stanje prepusta (poskodbe, razpoke, vodotesnost
cevi) in po potrebi sanira (obnovi), da se prepreci zamakanje zemljine. Protierozijsko se uredi
neurejene iztoke prepustov in muld izven cestnega nasipa (do vznoZja nasipa), da se prepreci
zamakanje breZine — nasipa.

Cevovod se vkoplje ¢im bliZje vkopni breZini ceste. Ta varianta je iz geoloskega stalis¢a
ugodnejsa. Nasipna breZina ceste je ponekod podvrZena plazenju in posedanju.

Pri izvedbi globokih jarkov kanalizacije in vodovoda in revizijskih jaskov, globine > 2 m, naj se
predvidi zascito gradbene jame (opaz, razpiranje).

Crpali$¢e je umeséeno na travnatem ravninskem delu obmogja izven naselja, kjer je kamninska
podlaga iz (razpokanih) zgornjekrednih apnencev prekrita z glino in zaglinjenim gruséem
ocenjene debeline 1 — 1,5 m. Zgornji del izkopa v glinah in zaglinjenih gruscih se izvede v
zatasnem naklonu do 5:1. v dnu gradbene jame (na globini ca 2,5 — 3 m) je v apnencih mozno
pojavljanje tudi vecjih odprtih razpok ali votlin. Za zagotovitev nosilnosti in stabilnosti se
razpoke ali votline zapolni z grus¢em, ali s pustim betonom ali kamnom v betonu. Crpali$¢e se
temelji v kamninsko podlago iz apnenca, kjer se lahko uposteva dopustna obremenitev
temeljnih tal iz apnenca Pd=700 kPa. Pri izvedbi gradbene jame in pripravi temeljnih tal naj se
izvaja geoloSko geomehanski nadzor, ki bo preveril dejanske razmere in po potrebi podal
dodatna navodila.

Cistilna naprava Podkraj je ume$¢ena okrog 350 m izven naselja Podkraj, na obmogju, kjer se
zane formirati vzhodni povirni krak Bele. V podlagi so razpokani zgornjekredni apnenci, ki na
ve€ mestih v neposredni bliZini (manjSe brezine, v bregovih in strugi blizje ob¢asne
grape/potoka) izdanjajo na povrsju, sicer so prekriti z gruséem in zaglinjenim gruscem,
ocenjene debeline ca 1l cm.

Cistlino napravo naj se temelji v trdno kamninsko podlago iz apnenca, kjer se lahko uposteva
dopustna obremenitev temeljnih tal iz apnenca Pd=700 kPa. v dnu izkopa je v apnencih mozno
pojavljanje tudi vecjih odprtih razpok ali votlin. Za zagotovitev nosilnosti in stabilnosti naj se
razpoke ali votline zapolni z grus¢em, ali s pustim betonom ali kamnom v betonu. Pri
temeljenju predvidenega objekta (obremenitev na tla otal y 100 kN/m2) na kamninski podlagi
iz apnenca ne bo posedkov. Uposteva se lahko ocenjen modul reakcije tal ks> 50 000 kN/m3.
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Ponikanje se izvede v bliZini naravnega odvodnika (grapa brez imena) v ¢im bolj prepustna tla,
od koder je moZno pronicanje vode do naravnega odvodnika. UpoSteva se ocenjeni koeficient
prepustnosti tal K=1*10* — 1*10° m/s.

Pri izvedbi izkopa in pripravi temeljnih tal naj se izvaja geoloSko geomehanski nadzor, ki bo
preveril dejanske razmere in po potrebi podal dodatna navodila. Izvedba ponikovalnice naj se
izvaja pod hidrogeoloskim nadzorom (se opravi ponikalni test, da se preveri dejansko
prepustnost tal), ki bo po potrebi podal dodatna navodila.

TP/46
Kanalizacija, vodovod in €N Podkraj — 2.faza , PRO K 19024, PZI
Datoteka: TP-K-PZI-19024.docx



ekologika

8 ZAKUUCEK

Projekt je izdelan v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi, ki jih je potrebno
upostevati pri izdelavi dokumentacije faze PZI - 2.faza.

vev v

Z realizacijo investicije bo ustrezno urejeno odvajanje in Cis¢enje komunalne odpadne vode iz
naselja Podkraj, odvodnja padavinske vode ter oskrba s pitno vodo.

Sestavila:
dr. Vanja RAMSAK u.d.i.g.

Tomaz OBERZAN u.d.i.g.
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