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OBČINA AJDOVŠČINA
Občinska uprava
Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30 

E-mail: obcina@ajdovscina.si

Številka:
43026-15/07

Datum:
15.11.2007

POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE
Ponudnik:


Predmet javnega naročila:

IZDELAVA PROJEKTOV (PGD, PZI) 
ZA PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI OTLICA Z ZUNANJO UREDITVIJO
Namen Razpisa je pridobiti:

· izvajalca idejnega projekta za adaptacijo ter dozidavo OŠ Otlica
Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za izdelavo idejnega projekta za adaptacijo ter prizidavo  Osnovne šole Otlica.

Opis naloge, lokacija objekta, obseg del, rok izvedbe, rok plačila so podrobneje opisane v Projektni nalogi za izdelavo projektov za adaptacijo ter prizidavo OŠ Otlica.

Cena za izdelavo projektov mora vsebovati morebitne dopolnitve idejne zasnove,  popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Popusti, rabati in DDV morajo biti prikazani tudi posebej.

Ponudba mora biti veljavna do: 
31.1. 2008


Rok plačila znaša 30 dni
 po oddaji potrjenih projektov in izstavitvi fakture.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo na podlagi določenih meril dosegel najvišje število točk, ob izpolnjevanju pogojev  za ugotavljanje sposobnosti, skladno z ZJN-2. Izjavo o izpolnjevanju pogojev izpolnite tako, da vstavite križec v zato namenjeno polje.

Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:

Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral na osnovi naslednjih meril:

	Št:
	Merilo
	Udeležba

	1.
	cena projekta - najnižja ponudba prejme 50 točk, višja pa po izračunu ustrezno manj
	85 točk

	2.
	Reference ponudnika – izdelava projektne dokumentacije ID, PGD, PZI pri enakih ali podobnih objektih
	15 točk

	
	SKUPAJ
	100 točk


Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do ponedeljka 26.11.2007, do 11h na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina v zapečateni kuverti z naslovom: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA IZDELAVO IDEJNEGA PROJEKTA ZA PRIZIDEK TER ADAPTACIJO OŠ OTLICA«.

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o reviziji postopka javnega naročanja s spremembami (Ur.list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07).

Prosimo, da v ponudbi navedete vaše naslednje podatke: 
· Ime in priimek, 
· naslov, 
· davčno in matično številko, 
· številko telefona, faksa, elektronski naslov, 
· kontaktno osebo, zakonitega zastopnika 
· odgovorno osebo za izvajanje pogodbe.

Dodatne informacije lahko dobite pri: Peter Kete (tel. 05 365 91 31)
Prosimo, da podate ponudbo.
Pomembno: materialne avtorske pravice razen moralnih bodo po zaključku naloge v lasti občine Ajdovščina. Izvajalec bo moral po zaključku naloge idejni projekt oddati tudi v digitalni obliki. 
Projektant projektov PGD-PZI bo izbran skupaj z glavnim izvajalcem izgradnje po sistemu ''ključ  v roke do pridobitve uporabnega dovoljenja'' .
TAJNIK

Vili DURNIK univ. dipl. prav.
Priloge:


1. Ponudba


2. Izjava o izpolnjevanju pogojev 


3. Projektna naloga 
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OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30 

E-mail: obcina@ajdovscina.si

PROJEKTNA NALOGA
Ponudba za projektno dokumentacijo
DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE OTLICA
Junij 2007

Vsebina:
A.
Ponudba

B.
Izsek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta

C.
Vzorec pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije

D./ 
Tabela : Prostorski program dozidave in skupne površine po dozidavi

E./
Izjava

A./ PONUDBA – idejna zasnova:
Ponudbena cena projektanta za dela po tem razpisu je naslednja:

	Delo
	 EUR (brez DDV) 
	EUR (20% DDV)
	EUR (cena z DDV)

	ID
	
	
	


Ponudniki morajo v ceno priprave  idejnega projekta zajeti   poleg izvedbe 1. variante tudi izdelavo idejne zasnove za 2 varianto iz točke 4 te projektne naloge.
B./ IZSEK IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)
PODATKI O INVESTITORJU
1.1. Investitor

	1.
	Naziv
	Občina Ajdovščina

	2.
	Naslov
	Cesta 5. maja 6/a

	3.
	Odgovorna oseba
	Marjan Poljšak, župan

	4.
	Telefon
	01 365 91 10

	5.
	E-mail
	 obcina@ajdovscina.si

	6.
	Fax
	05 365 91 33

	7.
	Matična številka
	5879914

	9.
	Davčna številka
	51533251

	10.
	TRR
	010000 1000 14552


1.2. Opredelitev  uporabnika  investicije 

	1.
	Naziv
	Osnovna šola Otlica 

	2.
	Naslov
	Otlica 48, 5270 Ajdovščina


1.3. Službe, ki so odgovorne za pripravo in nadzor nad izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije

	1.
	Pripravljalec DIIP
	Občinska uprava Občine Ajdovščina: Oddelek za družbene dejavnosti in Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe

	
	Odgovorna oseba
	Župan, Marjan Poljšak



	2.
	Služba odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske in projektne dokumentacije
	Občinska uprava: Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe

	
	Odgovorna oseba 
	Župan, Marjan Poljšak




2. ANALIZA STANJA IN RAZLOGI ZA NAMERAVANO INVESTICIJO
2.1. Analiza stanja

Osnovna šola Otlica je javni vzgojno izobraževalni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Ajdovščina. Šolski okoliš Osnovne šole Otlica obsega naselja Otlico, Kovk in Predmejo. Območje leži na obronku Trnovskega gozda, na nadmorski višini med 800 in 920 m. Od mestnega središča Ajdovščine je oddaljeno 17 km. 

Osnovna šola Otlica izvaja poleg osnovnošolskega programa tudi krajše programe  vzgoje in izobraževanja za predšolske otroke. Organizacija dejavnosti je taka, da so vsi učenci v šoli od 8.00 do 15.00 ure.

V šolskem letu 2006/07 je v Osnovno šolo Otlica vključenih 78 učencev, ki so razporejeni v 8 oddelkih.  Število učencev se v zadnjih ni bistveno spremenilo.

Tabela 1: Število otrok rojenih v šolskem okolišu OŠ Otlica v obdobju 1992-2006
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Število otrok rojenih v letih


Objekt šole je bil zgrajen 1980 leta. Objekt je konstrukcijsko ustrezen. Izveden je kot stenasta AB konstrukcija, nad večnamenskim prostorom pa je streha podprta s kovinsko prostorsko palično konstrukcijo. V obdobju obratovanja se je izkazalo, da je objekt zaradi ostrih klimatskih pogojev in zasnove same, neustrezno toplotno izoliran. Problem predstavlja velika višina večnamenskega prostora, katerega je v zimskem obdobju praktično nemogoče ogreti na ustrezno temperaturo. 

Prostorska ureditev objekta po funkcionalnosti v pretežni meri ustreza smernicam Ministrstva za šolstvo in šport, manjkajo pa nekateri prostori, ki so potrebni za ustrezno izvajanje pouka posameznih skupin  predmetov in drugi skupni prostori za pouk.

Šola ima 7 učilnic, velikosti  41 m2, 1 učilnico za naravoslovje v izmeri 64 m2 in 3 kabinete. Šola nima knjižnice z multimedijsko učilnico. Knjižnica, ki je po številu enot primerljiva s knjižnicami večjih šol, deluje v premajhnem  in prirejenem podstrešnem prostoru, s površino 41,22 m2, z neustreznim dostopom. Računalniško učilnico je šola začasno uredila v kabinetu – 15 m2. Šola nima učilnice za tehnično in likovno vzgojo. Pouk tehnične vzgoje poteka v prostoru prirejenem iz garderob 25,3 m2. S tem so zmanjšane površine garderob. Pouk likovne vzgoje poteka v matičnih učilnicah, kabinet za likovno vzgojo je v pregrajenem hodniku, brez oken in stropa. Za praktični pouk gospodinjstva ni kabineta. 

Površina prostorov za pouk, skupaj z začasno preurejenimi prostori, znaša 474,53 m2

Za pouk športne vzgoje se uporablja večnamenski prostor ter zunanje športno igrišče. Šola se nahaja na območju z daljšimi obdobji neugodnih vremenskih razmer (burja, sneg, dež), zato se mora pouk športne vzgoje v pretežni meri izvajati v večnamenskem prostoru, ki je hkrati jedilnica, kar s higienskega vidika ni ustrezno.

Program vrtca se bo izvajal v igralnici, velikosti 41,22 m2. 

Ostali prostori šole merijo skupaj 413,48 m2, prostori za komunikacije 167,36 m2. Garderobe, sanitarije, upravni prostori, kuhinja, ustrezajo potrebam. Skupna površina prostorov šole je 1096,59 m2.

Tabela 2: Pregled površin šole po namembnosti
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D.PROSTORI VRTCA 41,22

SKUPAJ A+B+C+D 1.096,59

Kuril., del., arhiv

C. KOMUNIKACIJE

SKUPAJ A+B+C

Predmetne uč. male

Kabinet jeziki

Kabinet zg., zem.

Učilnica za likov. in tehniko

Sanitarije

c.zbornica

Kuhinja

Upravni prostori skupaj

a.ravnatelj, pomočnik

b.tajništvo, računovod.

č.svetovalni delavci

d.prostor za razgovore (pedgoški kab.)

e.sanitarije, garderobe

Kabinet*

Učilnica za glasbo (zgod., zem.)

Garderobe 

Kabinet gospod.

Učilnica za naravoslovje

Kabinet fizika, kemija, biologija*

B. OSTALI PROSTORI

Knjižnica z mult.uč*.

Večnamenski prostor 

Kabinet lik.in teh.*



A. PROSTORI ZA POUK

Matične učilnice

Skupni prostor

Vrsta prostorov



Število in površine


*prostori so zasilno urejeni

2.2. Razlogi za investicijo

Obstoječi prostori niso zadostni za izvajanje pouka po programu devetletne osnovne šole v skladu s predpisi in smernicami za šolski prostor. Manjka telovadnica, knjižnica z multimedijsko učilnico, prostor za pouk likovne vzgoje, tehnike in tehnologije, praktični pouk gospodinjstva in kabineti.

Obstoječi objekt je neustrezno toplotno izoliran, ne omogoča zagotavljanja ustrezne mikroklime. Sistem ogrevanja je potrebno posodobiti. Objekt je energetsko potraten.

Razlogi za investicijo so:

· zagotoviti dodatne potrebne površine za pouk,

· energetska sanacija objekta.

3. RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJE
3.1. Razvojne možnosti območja šolskega okoliša in šole

V skladu s Strategijo gospodarskega razvoja Občine Ajdovščina od 2005 do 2015 ima območje možnosti za razvoj turizma z izrabo naravne dediščine, povezovanjem s športno rekreativnimi dejavnostmi in dopolnilnimi dejavnostmi kmetijstva na podeželju. Posamični projekti se že uresničujejo in pripravljajo. Ob navedenem in ob izboljševanju komunalne, prometne in informacijske infrastrukture je pričakovati, da bi se tem ohranilo število prebivalcev in število rojstev na ravni povprečja zadnjih desetih let.

Na osnovi navedenih razvojnih možnosti ima tudi šola perspektivo obstoja v sedanjem  obsegu. Šola je izredno povezana z okoljem in predstavlja izobraževalno in kulturno središče območja in bi z dodatno športno infrastrukturo pripomogla k razvoju območja.

V območju naselja je predvidena širitev stavbnih zemljišč predvsem za potrebe dopolnilnih dejavnosti (za potrebe turizma) in počitniških objektov, kar pa posledično vpliva tudi na ohranjanje in razvoj podeželja in s tem prebivalstva.

Območje gore je v Strategiji prostorskega razvoja RS predvideno tudi kot regijski park Trnovski gozd, ki poleg tega, da varuje naravne danosti območja, omogoča tudi razvoj dejavnosti in prostora, ki bogatijo življenje v teh krajih.

3.2. Cilji investicije 

Cilji investicije so:

· dozidava manjkajočih površin za izvajanje pouka, v skladu s smernicami Ministrstva za šolstvo in šport,

· zagotoviti učencem na območju šolskega okoliša pogoje za enak standard osnovnošolskega izobraževanja kot ga imajo učenci na drugih matičnih šolah v občini,

· energetsko sanirati obstoječi objekt,

· z dozidavo telovadnice omogočiti razvoj športno rekreativne dejavnosti na območju šolskega okoliša,

· šola-dejavnik ohranitve poseljenosti in razvoja območja. 

3.2. Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami

Cilji investicije so usklajeni s:

· predpisi in politiko države na področju osnovnega šolstva: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in javne mreže glasbenih šol, standardi in normativi za izvajanje dejavnosti, navodila za graditev osnovnih šol,

· Strategijo gospodarskega razvoja Občine Ajdovščina od 2005 do 2015,

· Občinskim programom izgradnje osnovnošolskega prostora.

4. OPIS VARIANT 

Izbrani ponudnik bo moral obdelati projektno rešitev po varianti I,  varianta II bi se obdelala do faze idejne rešitve kot opcija.
Variante za dosego ciljev in izvedbo investicije:

Varianta I:    Dozidava vseh manjkajočih površin in energetska sanacija objekta,

Varianta II:   Dozidava dela manjkajočih površin, rekonstrukcija večnamenskega prostora, v 

                     katerem se v etaži uredi knjižnica, in energetska sanacija obstoječega objekta

4.1. Varianta I: Dozidava vseh manjkajočih površin in energetska sanacija objekta
Z navedeno varianto se v prizidku k šoli zagotovi vse manjkajoče površine za pouk: učilnico za likovno vzgojo in tehniko s kabinetom, kabineta za gospodinjstvo in jezike, knjižnico z multimedijsko učilnico in telovadnico. Telovadnica, ki bi jo v popoldanskem času uporabljali tudi krajani za športno rekreativne dejavnosti, bi zagotavljala osnovni vadbeni prostor po šolskih normativih s spremljajočimi prostori. Po športnih standardih pomeni to odbojkarsko igrišče nižje stopnje. Po navodilih za graditev osnovnih šol bi znašale nove dozidane površine skupaj z oceno površin za komunikacije 821 m2. 

Energetska sanacija bi zajela prenovo celotnega sistema ogrevanja ter izvedbo toplotne izolacije fasade in strehe - v izmeri 1503,68 m2. 

Zamenjava oken in elektroinstalacij na obstoječem objektu ni predvidena.

Z varianto I se dosežejo vsi cilji investicije, predvsem pa standardom ustrezni prostori , tako po velikosti kot namembnosti. Zagotovi se objekt, v katerem bo mogoče vzdrževati ustrezno mikroklimo in varčno rabo energije.

4.2. Varianta II: Dozidava dela manjkajočih površin, rekonstrukcija večnamenskega 

                          prostora v katerem se v etaži uredi knjižnica, in energetska sanacija
Po varianti II se dozida 730 m2, vse prostore iz variante I razen knjižnice z multimedijsko učilnico. Z rekonstrukcijo večnamenskega prostora, ki ima odprt prostor do strehe, se v etaži uredijo prostori  knjižnice.  Idejne rešitve bodo sicer pokazale, ali bi bilo možno v etažo umestiti tudi učilnico s kabinetom.

Energetska sanacija je enaka kot pri varianti I. 

Tudi varianta II zagotavlja potrebne dodatne površine v celoti. Z rekonstrukcijo večnamenskega prostora in izvedbo etaže v njem, se lahko poveča učinek energetske sanacije objekta.

4.3. Primerjava variant

Varianti I in II na različne načine zagotavljata potrebne dodatne površine za pouk in energetsko sanacijo objekta. V tej fazi pripravljenosti  investicije je natančnejšo vrednost in razliko v vrednosti med variantama težko oceniti. Za obe varianti pa bi bilo smiselno iskati idejne rešitve in nato izbrati optimalno.

5. TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO
5.1. Opis lokacije

Obstoječe šolsko zemljišče meri 4055 m2 in leži na parcelah št. 474/2 in 476/7 k.o. Dol-Otlica. Ob navedenem zemljišču je zemljišče v izmeri 3459 m2, ki ga je občina kupila namensko za dozidavo telovadnice k osnovni šoli (parcelne številke 478/5, 478/4, 478/3, 477/2, 475/1, vse k.o. Dol-Otlica). Površina zemljišča zadostuje potrebam in usmeritvam MŠŠ. V primeru drugačne umestitve prizidka v prostor je možno odkupiti še zemljišče na parcelni številki 477/3, v izmeri 413 m2.

Območje šole sooblikuje jedro naselja Otlica, ki ga poleg šole dopolnjuje še dom krajanov, cerkev, gostinski lokal, trgovina, območje pokopališče ter izhodišče in križišče številnih tematskih turističnih poti. 

Jedro naselja je na seznamu objektov in območij, ki so predvideni za vpis v ZRD (zvezni register dediščine), Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS.

5.2. Varstvo okolja

Z energetsko sanacijo objekta se bodo zmanjšale emisije v ozračje.

Celotno območje Trnovske planote in Hrušice predstavlja širše vodozbirno območje, zato se za posege v ta območja priporoča pridobitev vodnega soglasja Agencije RS, Urada za okolje.

5.3. Obseg investicije in kadrovsko organizacijska shema

Z investicijo po I. varianti se dogradi 821 m2 novih šolskih površin in sicer: knjižnico z multimedijsko učilnico, učilnico za likovno vzgojo in tehnični pouk, tri kabinete za jezike, likovno vzgojo in tehniko ter gospodinjstvo v skupni izmeri 205 m2. Telovadnica je šolska telovadnica z osnovnim vadbenim prostorom v velikosti 360 m2. Skupna površina telovadnice je 546 m2. Ostalo so površine za komunikacije.

Energetska sanacija objekta obsega posodobitev centralnega ogrevanja in izvedbo toplotne izolacije fasade in strehe z zamenjavo strešne kritine (v izmeri 1503,68 m2), ki je tudi dotrajana. 

Investicijski projekt v tej fazi priprave ne predvideva zamenjave oken in elektro inštalacij.

Po izvedeni investiciji se obseg osnovnošolske dejavnosti ne bo bistveno povečal. Pričakovati je lahko povečanje interesnih dejavnosti na področju športne vzgoje. Glede na navedeno se ne pričakuje bistvene rasti števila zaposlenih v šolskem programu. 

Telovadnica bo vplivala na večji obseg športno rekreativne dejavnosti krajanov, zato se bo povečal obseg dela za tekoče vzdrževanje objekta.

Tabela 5: Prostorski program dozidave in skupne površine po dozidavi
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Sodniška niša, goli

Kuril., del., arhiv

C. KOMUNIKACIJE

SKUPAJ A+B+C

Vadbeni prostor

E. TELOVADNICA

D.PROSTORI VRTCA

SKUPAJ A+B+C+D



Predmetne uč. male

Kabinet jeziki

Kabinet zg., zem.

Učilnica za likov. in tehniko

Kabinet lik.in teh.*

Sanitarije

c.zbornica

Kuhinja

Upravni prostori skupaj

a.ravnatelj, pomočnik

b.tajništvo, računovod.

č.svetovalni delavci

d.prostor za razgovore (pedgoški kab.)

e.sanitarije, garderobe

Kabinet*

Učilnica za glasbo (zgod., zem.)

Garderobe 

Kabinet gospod.

Učilnica za naravoslovje

Kabinet fizika, kemija, biologija*

B. OSTALI PROSTORI

Knjižnica z mult.uč*.

Večnamenski prostor 

Kabinet zg., zem.

Vrsta prostorov



Obstoječe 

SKUPAJ A+B+C+D+E

m2

Shramba

Kabinet z garderobo

Ostali prostori

Komunikacije



A. PROSTORI ZA POUK

Matične učilnice

Skupni prostor


D./ Tabela : Prostorski program dozidave in skupne površine po dozidavi
	
	PREDVIDENO
	DOSEŽENO

	Vrsta prostorov
	Obstoječe 
	 Dozidava
	Skupaj
	 dozidava
	skupaj

	 
	m2
	m2

	A. PROSTORI ZA POUK
	474,53
	205,00
	679,53
	 
	 

	Matične učilnice
	164,88
	 
	164,88
	 
	 

	Skupni prostor
	 
	 
	 
	 
	 

	Kabinet*
	25,98
	 
	25,98
	 
	 

	Predmetne uč. male
	123,66
	 
	123,66
	 
	 

	Kabinet jeziki
	 
	20,00
	20,00
	 
	 

	Kabinet zg., zem.
	 
	 
	 
	 
	 

	Učilnica za likov. in tehniko
	 
	60,00
	60,00
	 
	 

	Kabinet lik.in teh.*
	19,80
	20,00
	39,80
	 
	 

	Kabinet gospod.
	 
	24,00
	24,00
	 
	 

	Učilnica za glasbo (zgod., zem.)
	 
	 
	 
	 
	 

	Kabinet zg., zem.
	 
	 
	 
	 
	 

	Učilnica za naravoslovje
	64,33
	 
	64,33
	 
	 

	Kabinet fizika, kemija, biologija*
	19,26
	 
	19,26
	 
	 

	Knjižnica z mult.uč*.
	56,62
	81,00
	137,62
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	B. OSTALI PROSTORI
	413,48
	0,00
	413,48
	 
	 

	Večnamenski prostor 
	159,60
	 
	159,60
	 
	 

	Garderobe 
	50,60
	 
	50,60
	 
	 

	Sanitarije
	25,00
	 
	25,00
	 
	 

	Upravni prostori skupaj
	90,34
	 
	90,34
	 
	 

	a.ravnatelj, pomočnik
	16,45
	 
	16,45
	 
	 

	b.tajništvo, računovod.
	15,98
	 
	15,98
	 
	 

	c.zbornica
	24,91
	 
	24,91
	 
	 

	č.svetovalni delavci
	12,50
	 
	12,50
	 
	 

	d.prostor za razgovore (pedagoški kab.)
	12,50
	 
	12,50
	 
	 

	e.sanitarije, garderobe
	8,00
	 
	8,00
	 
	 

	Kuhinja
	64,52
	 
	64,52
	 
	 

	Kuril., del., arhiv
	23,42
	 
	23,42
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	C. KOMUNIKACIJE
	167,36
	70,00
	237,36
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ A+B+C
	1.055,37
	275,00
	1.330,37
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	D.PROSTORI VRTCA
	41,22
	 
	41,22
	 
	 

	SKUPAJ A+B+C+D
	1.096,59
	275,00
	1.371,59
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	E. TELOVADNICA
	 
	546,00
	546,00
	 
	 

	Vadbeni prostor
	 
	360,00
	360,00
	 
	 

	Sodniška niša, goli
	 
	22,00
	22,00
	 
	 

	Shramba
	 
	40,00
	40,00
	 
	 

	Kabinet z garderobo
	 
	21,00
	21,00
	 
	 

	Ostali prostori
	 
	38,00
	38,00
	 
	 

	Komunikacije
	 
	65,00
	65,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ A+B+C+D+E
	1.096,59
	821,00
	1.917,59
	 
	 


 6. Obseg ponudbe
· Izdelava idejnega projekta – arhitektura, načrt gradbenih konstrukcij, strojnih ter elektro instalacij z popisi del
· Študije :

-požarna študija

· Usklajevanje projektov z naročnikom, soglasodajalci  in kasnejši projektanski nadzor.

· 6 izvodov projektne dokumentacije
· Idejni projekt v digitalni obliki (ne v PDF!) za kasnejšo uporabo.
7. Roki:

· Idejna rešitev za obe varianti do 15.1.2008
· Idejni projekt za izbrano varianto do  15.2.2008
povabilo k oddaji ponudbe OŠ Otlica

4/14

_1243437392.xls
List1

		

		OSNOVNA ŠOLA OTLICA: PODATKI O ŠTEVILU ŠOLOOBVEZNIH OTROK V OBDOBJU 1993 - 2006 IN PREDVIDENO ŠTEVILO UČENCEV NA ŠOLI

				Število otrok rojenih v letih

				2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997		1996		1995		1994		1993		1992

		Število otrok		8		8		8		4		7		11		16		7		7		12		11		7		10		10		10

		Šol. leto

		2012/13		1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev		8		8		8		4		7		11		16		7		7		76

		Št. Oddelkov		1				1				1				1		1				5

		2011/12				1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev				8		8		4		7		11		16		7		7		12		80

		Št. Oddelkov				1				1				1		1		1				1		6

		2010/11						1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev						8		4		7		11		16		7		7		12		11		83

		Št. Oddelkov						1				1				1		1				1		1		6

		2009/2010								1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev								4		7		11		16		7		7		12		11		7		82

		Št. Oddelkov								1				1		1		1				1		1				6

		2008/2009										1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev										7		11		16		7		7		12		11		7		10		88

		Št. Oddelkov										1				1		1				1		1		1				6

		2007/2008												1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev												11		16		7		7		12		11		7		10		10		91

		Št. Oddelkov												1		1		1				1		1				1				6





List2

		Vrsta prostorov				Obstoječe								Skupaj

						število		velikost		m2

		A. PROSTORI ZA POUK								474.53		205.00		679.53

		Matične učilnice				4		41.22		164.88				164.88

		Skupni prostor

		Kabinet*				2		14,10 + 11,88		25.98				25.98

		Predmetne uč. male				3		41.22		123.66				123.66

		Kabinet jeziki										20.00		20.00

		Kabinet zg., zem.

		Učilnica za likov. in tehniko										60.00		60.00

		Kabinet lik.in teh.*				1		19.80		19.80		20.00		39.80

		Kabinet gospod.										24.00		24.00

		Učilnica za glasbo (zgod., zem.)

		Kabinet zg., zem.

		Učilnica za naravoslovje				1		64.33		64.33				64.33

		Kabinet fizika, kemija, biologija*				1		19.26		19.26				19.26

		Knjižnica z mult.uč*.				2		41,22+15,40		56.62		81.00		137.62

		B. OSTALI PROSTORI								413.48		0.00		413.48

		Večnamenski prostor								159.60				159.60

		Garderobe								50.60				50.60

		Sanitarije								25.00				25.00

		Upravni prostori skupaj								90.34				90.34

		a.ravnatelj, pomočnik								16.45				16.45

		b.tajništvo, računovod.								15.98				15.98

		c.zbornica								24.91				24.91

		č.svetovalni delavci								12.50				12.50

		d.prostor za razgovore (pedgoški kab.)								12.50				12.50

		e.sanitarije, garderobe								8.00				8.00

		Kuhinja								64.52				64.52

		Kuril., del., arhiv								23.42				23.42

		C. KOMUNIKACIJE								167.36		70.00		237.36

		SKUPAJ A+B+C								1,055.37		275.00		1,330.37

		D.PROSTORI VRTCA								41.22				41.22

		SKUPAJ A+B+C+D								1,096.59		275.00		1,371.59

		E. TELOVADNICA										546.00		546.00

		Vadbeni prostor										360.00		360.00

		Sodniška niša, goli										22.00		22.00

		Shramba										40.00		40.00

		Kabinet z garderobo										21.00		21.00

		Ostali prostori										38.00		38.00

		Komunikacije										65.00		65.00

		SKUPAJ A+B+C+D+E								1,096.59		821.00		1,917.59

		Na osnovi števila učencev bo doleta 2012 v šoli največ 6 oddelkov, z največ 20 učenci, kar pomeni, da ne bo delitev na skupine.

		Število učilnic 9 zadostuje za 6 oddelkov. Vprašnje je ustreznost specilane učilnice in knjižnice z multimedijsko učilnico.Dostop

		do knjižnice in površina.

		Z dozidavo se rešuje ustreznejšo ureditev knjižnice z multimedijsko učilnico in telovadnico.

		Telovadnica je po standardih za osnovni vadbeni prostor. Glede na manjše število učencev so nekoliko zmanjšane površine

		za shrambo in komunikacije.Telovadnico bodo uporabljali tudi krajani , zato se načrtuje tudi ločen vhod.
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_1244008470.xls
List1

		

		OSNOVNA ŠOLA OTLICA: PODATKI O ŠTEVILU ŠOLOOBVEZNIH OTROK V OBDOBJU 1993 - 2006 IN PREDVIDENO ŠTEVILO UČENCEV NA ŠOLI

				Število otrok rojenih v letih

				2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997		1996		1995		1994		1993		1992

		Število otrok		8		8		8		4		7		11		16		7		7		12		11		7		10		10		10

		Šol. leto

		2012/13		1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev		8		8		8		4		7		11		16		7		7		76

		Št. Oddelkov		1				1				1				1		1				5

		2011/12				1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev				8		8		4		7		11		16		7		7		12		80

		Št. Oddelkov				1				1				1		1		1				1		6

		2010/11						1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev						8		4		7		11		16		7		7		12		11		83

		Št. Oddelkov						1				1				1		1				1		1		6

		2009/2010								1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev								4		7		11		16		7		7		12		11		7		82

		Št. Oddelkov								1				1		1		1				1		1				6

		2008/2009										1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev										7		11		16		7		7		12		11		7		10		88

		Št. Oddelkov										1				1		1				1		1		1				6

		2007/2008												1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev												11		16		7		7		12		11		7		10		10		91

		Št. Oddelkov												1		1		1				1		1				1				6





List2

		Vrsta prostorov				Število in površine						Novogradnja-dozidava

						število		velikost		površina

		A. PROSTORI ZA POUK								474.53		0.00		81.00

		Matične učilnice				4		41.22		164.88

		Skupni prostor

		Kabinet*				2		14,10+11,88		25.98

		Predmetne uč. male				3		41.22		123.66

		Kabinet jeziki

		Kabinet zg., zem.

		Učilnica za likov. in tehniko

		Kabinet lik.in teh.*				1		19.80		19.80

		Kabinet gospod.

		Učilnica za glasbo (zgod., zem.)

		Kabinet zg., zem.

		Učilnica za naravoslovje				1		64.33		64.33

		Kabinet fizika, kemija, biologija*				1		19.26		19.26

		Knjižnica z mult.uč*.				2		41,22+15,40		56.62				81.00

		B. OSTALI PROSTORI								413.48

		Večnamenski prostor								159.60

		Garderobe								50.60

		Sanitarije								25.00

		Upravni prostori skupaj								90.34

		a.ravnatelj, pomočnik								16.45

		b.tajništvo, računovod.								15.98

		c.zbornica								24.91

		č.svetovalni delavci								12.50

		d.prostor za razgovore (pedgoški kab.)								12.50

		e.sanitarije, garderobe								8.00

		Kuhinja								64.52

		Kuril., del., arhiv								23.42

		C. KOMUNIKACIJE								167.36

		SKUPAJ A+B+C								1,055.37

		D.PROSTORI VRTCA								41.22

		SKUPAJ A+B+C+D								1,096.59

		E. TELOVADNICA								0.00				522.00

		vadbeni prostor												360.00

		sodniška niša, goli												22.00

		shramba												30.00

		kabinet z garderobo												20.00

		garderobe, sanitarije, čistila												40.00

		komunikacije												50.00

		SKUPAJ A+B+C								1,055.37				603.00

		Na osnovi števila učencev bo doleta 2012 v šoli največ 6 oddelkov, z največ 20 učenci, kar pomeni, da ne bo delitev na skupine.

		Število učilnic 9 zadostuje za 6 oddelkov. Vprašnje je ustreznost specilane učilnice in knjižnice z multimedijsko učilnico.Dostop

		do knjižnice in površina.

		Z dozidavo se rešuje ustreznejšo ureditev knjižnice z multimedijsko učilnico in telovadnico.

		Telovadnica je po standardih za osnovni vadbeni prostor. Glede na manjše število učencev so nekoliko zmanjšane površine

		za shrambo in komunikacije.Telovadnico bodo uporabljali tudi krajani , zato se načrtuje tudi ločen vhod.
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List1

		

		OSNOVNA ŠOLA OTLICA: PODATKI O ŠTEVILU ŠOLOOBVEZNIH OTROK V OBDOBJU 1992 - 2006 IN PREDVIDENO ŠTEVILO UČENCEV NA ŠOLI

				Število otrok rojenih v letih

				2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997		1996		1995		1994		1993		1992

		Število otrok		8		8		8		4		7		11		16		7		7		12		11		7		10		10		10

		Šol. leto

		2012/13		1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev		8		8		8		4		7		11		16		7		7		76

		Št. Oddelkov		1				1				1				1		1				5

		2011/12				1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev				8		8		4		7		11		16		7		7		12		80

		Št. Oddelkov				1				1				1		1		1				1		6

		2010/11						1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev						8		4		7		11		16		7		7		12		11		83

		Št. Oddelkov						1				1				1		1				1		1		6

		2009/2010								1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev								4		7		11		16		7		7		12		11		7		82

		Št. Oddelkov								1				1		1		1				1		1				6

		2008/2009										1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev										7		11		16		7		7		12		11		7		10		88

		Št. Oddelkov										1				1		1				1		1		1				6

		2007/2008												1.raz.																		skupaj

		Št. Učencev												11		16		7		7		12		11		7		10		10		91

		Št. Oddelkov												1		1		1				1		1				1				6





List2

		Vrsta prostorov				Sedanje stanje						Novogradnja-dozidava

						število		velikost		površina		število		velikost		površina

		A. PROSTORI ZA POUK								447.25		5.00				205.00

		Matična učilnica				4		41.22		164.88						0.00

		Skupni prostor				0				0.00						0.00

		Kabinet				1		14.10		14.10						0.00

		Predmetne učilnice				0				0.00						0.00

		Predmetne učilnice  male				3		41.22		123.66						0.00

		Kabinet jeziki				0		0.00		0.00		1		20.00		20.00

		Specialne predmetne učilnice								0.00						0.00

		Učilnica lik., teh. vzgoja				0				0.00		1		60.00		60.00

		Kabinet lik., teh. vzgoja				1		19.80		19.80		1		20.00		20.00

		Kabinet gospod.				0				0.00		1		24.00		24.00

		Učilnica za glasbo				0				0.00						0.00

		Kabinet zg., zem.				0				0.00						0.00

		Naravoslovna učilnica				1		64.33		64.33						0.00

		Kabinet naravoslovje				1		19.26		19.26						0.00

		Knjižnica z mult.uč.				0		0.00		0.00		1		81.00		81.00

		Igralnica (vrtec)				1		41.22		41.22						0.00

		B. OSTALI PROSTORI								400.28

		Večnamenski prostor				1		159.60		159.60						0.00

		Garderobe (448 uč*0.32)				1		50.60		50.60						0.00

		Sanitarije				2		12.50		25.00						0.00

		Upravni prostori skupaj														0.00

		a.ravnatelj, pomočnik				1		16.45		16.45						0.00

		b.tajništvo, računovod.				1		15.98		15.98						0.00

		c.zbornica				1		24.91		24.91						0.00

		č.svetovalni delavci				1		12.50		12.50						0.00

		d.prostor za razgovore (pedgoški kab.)				1		12.50		12.50						0.00

		e.sanitarije, garderobe				1		8.00		8.00						0.00

		Kuhinja				1		29.60		29.60						0.00

		Kurilnica				1		23.08		23.08						0.00

		Skladišče za živila				1		19.66		19.66						0.00

		Čistila				2		1.20		2.40						0.00

		C. KOMUNIKACIJE								169.30

		Hodniki				1		152.39		152.39						0.00

		Stopnišča				2		6.48		12.96						0.00

		Avle								0.00						0.00

		Ostalo-ter.balk., vetr.,				1		3.95		3.95						0.00

		Povezava med stavbami								0.00						0.00

		SKUPAJ A+B+C								1016.83

		D. TELOVADNICA								0.00						522.00

		vadbeni prostor								0.00		1		360.00		360.00

		sodniška niša, goli								0.00		1		22.00		22.00

		shramba								0.00		1		30.00		30.00

		kabinet z garderobo								0.00		1		20.00		20.00

		garderobe, sanitarije, čistila								0.00		1		40.00		40.00

		komunikacije								0.00		1		50.00		50.00

		SKUPAJ A+B+C+D								1016.83						727.00





List3

		OSNOVNA ŠOLA OTLICA: PODATKI O ŠTEVILU ŠOLOOBVEZNIH OTROK V OBDOBJU 1992 - 2006 IN PREDVIDENO ŠTEVILO UČENCEV NA ŠOLI

				Število otrok rojenih v letih

		Leto		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997		1996		1995		1994		1993		1992

		Število otrok		8		8		8		4		7		11		16		7		7		12		11		7		10		10		10






