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Usklajevanje projektov z naroénikom in vsaj 10 ur kasnejSega projektantskega nadzora ter
sopodpis dokazila o zanesljivosti objekta skladno z zahtevami ZGO.

6 izvodov projektne dokumentacije

Merila za izbiro najugodnej$ega ponudnika:
— najniZja ponudbena cena
Rok izvedbe: 6 mesecev po podpisu pogodbe.

Kontaktna oseba: Peter Kete, telefon 05 365 91 31

Pripravil: Peter Kete



 

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinska uprava
Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30 

E-mail: obcina@ajdovscina.si

Številka: 4301-18/2012
Datum:  12.11.2012
PROJEKTNA NALOGA 

ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

ZA UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE TER 
UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN
V OBMOČJU NASELJA VIPAVSKI KRIŽ

Občina Ajdovščina namerava urediti komunalno infrastrukturo v naselju Vipavski Križ ter ob tem urediti in prenoviti tudi zunanje javne površine znotraj naselja.

Zato je predvidena izdelava projektne dokumentacije v dveh, med seboj povezanih sklopih in sicer: 

1. projektna dokumentacija na nivoju projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za komunalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava) znotraj ureditvenega območja 
2. projekt ureditve zunanjih javnih površin, (idejna zasnova, PGD, PZI) 
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1  SPLOŠNO

1.1 OBMOČJE UREJANJA 
Načrtovana ureditev komunalne infrastrukture in zunanje ureditve obsega celotno strnjeno naselje Vipavski Križ. Izgradnja čistilne naprave pa je predvidena ob zaselku Pikči (Dobravlje), z možnostjo priključitve naselja Male Žablje, Vipavski Križ, Plače in Dobravlje – Pikči.

Danes je v Krajevno skupnost Vipavski Križ združenih 665 prebivalcev naselij Vipavski Križ, Plače in Male Žablje. V Vipavskem Križu je podružnična šola OŠ Dobravlje ter oddelek Otroškega vrtca Ajdovščina.  
Osnovni namen naloge je celovita prenova in ureditev komunalne infrastrukture ter ureditev odprtih javni površin strnjenega dela naselja Vipavski Križ. 

S prenovo javnih površin v stavbno kvalitetnem naselju želimo poudariti njegovo identiteto, hkrati pa ponuditi možnosti za generiranje kvalitetnih ambientov in manifestiranje različnih funkcij osrednjega prostora - trga pred gradom. Kar narekuje izbor tradicionalnih materialov, s poudarki površin glede na funkcijo (promet, pešci, ipd.) ter izbira primerne ulične opreme, tlakov, zelenih površin, določenih lokacij za razne prireditve, razsvetljavo v funkciji osvetlitve in poudarka kvalitetnih ambientov, ob upoštevanju smernic Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

1.1.1 ZGODOVINA KRAJA
Vipavski Križ je nekdanje slovensko mesto in sodi med najlepše zgodovinske kulturne spomenike v Sloveniji. Leži na podolgovatem hribu v osrednjem delu ajdovskega dela Vipavske doline.

Hrib, na katerem leži vas, je bil naseljen že v predrimskih časih. V času rimskega cesarstva je v bližini tekla pomembna cesta med Oglejem (rimska Aquileia čez Hrušico, rimsko Ad Pirum do Ljubljane, rimsko Emona. Prvi pisne listine o kraju pa segajo v 13. stoletje. Konec 15. stoletja, po uspešnem turškem zavzetju Gorice, je takratni goriški škof dal zgraditi štiristolpni grad in leta 1483 so ga Goriški grofje obdali z obzidjem zaradi nevarnosti turških vpadov. Leta 1507 je Vipavski Križ dobil tržne pravice, leta 1532 pa ga je cesar Ferdinand povzdignil v mesto. Leta 1636 so zgradili kapucinski samostan, v katerem je živel tudi pridigar Janez Svetokriški.

1.2 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
1.2.1 ARHITEKTURNE IN URBANISTIČNE ZNAČILNOSTI OBMOČJA: 
Vipavski križ je strnjeno naselje na slemenu hriba, s slikovitimi silhuetnimi, vedutnimi kvalitetami z dominantnimi masami gradu, samostana s cerkvijo in cerkvijo na zahodni strani.
Zgodovinski razvoj naselja je viden v treh naselbinskih enotah (vir ZVKD): 

· kmečkem, tabornem naselju z vzporednimi gasami od vzhoda prosti zahodu, (od gotskega do klasičnega ljudskega stavbarstva) 

· centralnem, »gosposkem« (oblikovanje 18. in 19.stol.)

· grajski del s samostanom (oblikovanje 16.in zač.17.stol)

Območje naselja ima še vedno visoke kulturno-zgodovinske kvalitete, s poudarkom na stilni in ljudski arhitekturi mediteranskega značaja, (kljub opaznim, neustreznim gradbenim posegom). 

Večina zgradb v Vipavskem Križu je spomeniško zaščitena, naselje samo pa sodi med zgodovinsko najzanimivejše kraje na Vipavskem. Hiše so zaradi omejitve obzidja stisnjene v zavetje gradu in samega obzidja, na katerega so se začele naslanjati po letu 1636. Najstarejši del naselja ima ozke ulice z eno in dvonadstropnimi (zaradi dozidav spričo pomanjkanja prostora) hišami, ki so bile kasneje zaradi požarov prezidane, zato je v njih ohranjenih le malo prvotnih gotskih elementov. 

1.2.2 Smernice varstva kulturne dediščine za pripravo SPRO občine Ajdovščina; ZVKDS OE Nova Gorica, avgust 2006

Ocena stanja dediščine
	z.št.
	št. predl.
	Esd
	Ime
	Ogroženost

	263
	310135
	4103
	Vipavski Križ - Cerkev sv. Križa
	6

	264
	310136
	10240
	Vipavski Križ - Frančiškanski samostan
	5

	265
	
	7473
	Vipavski Križ - Gospodarsko poslopje V
	6

	266
	360092
	9141
	Vipavski Križ - Gospodarsko poslopje Vipavski Križ 43
	5

	267
	
	7471
	Vipavski Križ - Grad
	4

	268
	
	819
	Vipavski Križ - Mesto
	5

	269
	310246
	
	Vipavski Križ - Spomenik ustanovitvi odborov OF
	6

	270
	
	4991
	Vipavski Križ - Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne
	6


Obnova kulturnih spomenikov s seznama “kulturnega tolarja” 

(Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi s spremembami in dopolnitvami, Ur.l. RS št. 24/98, 108/02 in 14/03 ). Gre za zagotavljanje določenih proračunskih sredstev za obnovo in vzdrževanje posameznih kulturnih spomenikov. Na območju občine Ajdovščine v obdobju do leta 2008 v okviru “kulturnega tolarja” predvideno vlaganje proračunskih sredstev v: 

	EŠD
	Ime
	OE
	Obdobje



	819
	Vipavski Križ - Mesto
	Nova Gorica
	kulturni tolar 1998-2009


(Vir: Ministrstvo za kulturo - stanje RKD na dan 12.11.2012 - ZVKDS OE * o dejanskem prilivu sredstev nima  podatkov)

1.3 OBSTOJEČA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 


Naselje Vipavski Križ nima urejenega sistema kanalizacije. Po naselju je zgrajeno vodovodno omrežje, ki je potrebno obnove. Obstoječi vodovod je vrisan v komunalni kataster. Obstoječe elektro ter TK omrežje obstajata večinoma v prostozračni izvedbi. V fazi izdelave dokumentacije bo moral izbrani projektant pridobiti podatke o obstoječi komunalni infrastrukturi ter rešitve uskladiti z upravljavci te infrastrukture.
2 IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE
2.1 SPLOŠNA IZHODIŠČA:
2.1.1 Veljavna planska zakonodaja:

· Prostorske sestavine planskih aktov občine: ODLOK o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina - Ur.gl.št. 7/97, Ur.l.RS, št. 96/04;

· Prostorski ureditveni pogoji: ODLOK o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Ajdovščina - Ur.gl.št. 1/98, Ur.l.RS, št. 92/05, 108/06, 45/08, 19/09, 9/11, 100/11 in 14/12; kartografski del: Ur.l.RS, št. 96/04;

2.1.2 Režimi varovanja

· Z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgo​dovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Ajdovščina (Ur.gl.št. 4/87) je bilo naselje Vipavski Križ razglašeno kot območje naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov – naselbinska dediščina. Poleg tega ima tudi več drugih objektov znotraj naselja status varovanja dediščine. 

· Vipavski Križ je od leta 1998, po zakonu o »kulturnem tolarju« vključen v program sofinanciranja Ministrstva za kulturo (Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi - uradno prečiščeno besedilo, Ur.l.št. 14/03). Gre za zagotavljanje določenih proračunskih sredstev za obnovo in vzdrževanje posameznih kulturnih spomenikov (EŠD 819; Vipavski Križ – Mesto).

Pregled enot nepremične kulturne dediščine (razvrščen po imenu enote)

	z.št.
	Esd
	št. predl.
	Ime
	Tip
	Vrednotenje

	263.
	4103
	310135
	Vipavski Križ - Cerkev sv. Križa
	SS
	KD

	264.
	10240
	310136
	Vipavski Križ - Frančiškanski samostan
	SS
	KD

	265.
	7473
	
	Vipavski Križ - Gospodarsko poslopje V
	SP
	KD

	266.
	9141
	360092
	Vipavski Križ - Gospodarsko poslopje Vipavski Križ 43
	SP
	KD

	267.
	7471
	
	Vipavski Križ - Grad
	SP
	KD

	268.
	819
	
	Vipavski Križ - Mesto
	N
	KS

	269.
	
	310246
	Vipavski Križ - Spomenik ustanovitvi odborov OF
	M
	KD

	270.
	4991
	
	Vipavski Križ - Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne
	M
	KS


2.1.3 Obstoječe strokovne podlage

	KS
	Kraj
	Projekt
	Vrsta
	Območje
	Izdelal
	Datum

	Vipavski Križ
	Vipavski Križ
	Mednarodna poletna šola
	
	
	FAGG - arhitektura
	1988

	
	
	Urbanistična specifikacija varovanja in oblikovanja naselja
	Seminarska

naloga
	
	FAGG_Arhitektura Fister
	1988

	Vipavski Križ
	Vipavski Križ
	Arhitekturno krajinska delavnica
	Arhitekturni zvezek 3
	
	Fakulteta za arhitekturo,

Bioteh.fakulteta – odd.za krajinsko arh.,

IUAV Benetke
	1999-2000

	Vipavski Križ
	Male Žablje
	Strokovne podlage za širitev poselitvenih območij naselij 
	Strokovne podlage
	 
	Studio 3 doo
	01.08.2004

	Vipavski Križ
	Plače
	Strokovne podlage za širitev poselitvenih območij naselij 
	Strokovne podlage
	 
	Studio 3 doo
	01.08.2004

	Vipavski Križ
	Vipavski Križ
	Strokovne podlage za širitev naselij 
	Strokovne podlage
	 
	VOI doo Ajdovščina
	01.01.2005

	Vipavski Križ
	Vipavski Križ
	Smernice varstva kulturne dediščine za pripravo SPRO občine Ajdovščina; 
	Smernice za SPRO
	
	ZVKDS OE Nova Gorica,
	avgust 2006


3 PREDMET NAROČILA
Izdela se projektna dokumentacija v dveh med seboj povezanih sklopih in sicer: 
A./
idejna zasnova (IZ) v dveh izvodih in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo (PGD v štirih izvodih in PZI v šestih izvodih) za komunalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava, NN ter telekomunikacijsko omrežje) ter

B./
idejni zasnova v vsaj dveh variantah (v dveh izvodih) ter PZI (v šestih izvodih) ureditve zunanjih javnih površin, skladno s projektno nalogo
Vse faze projektne dokumentacije mora izvajalec naročniku dostaviti v tiskani in elektronski obliki na CD-ju.

Rešitev mora upoštevati in prikazati možnost izvedbe po posameznih fazah.

Pri projektiranju je potrebno upoštevati naslednje zahteve:

· Z načrtovanjem tlakovanja je potrebno:

· zagotoviti neoviran prehod gibalno oviranim osebam

· povoznost površin - 10 ton enojne osne obremenitve,

· označitev povoznih osi (z izborom materiala, teksture barve, višine, …),

· predvideti mesto prireditvenega prostora 

· predvideti vtična ugrezna mesta za oder, gostinske vrtove, novoletno razsvetljavo in kioske,

· poiskati takšne rešitve, ki bodo omogočale posege pod tlake (popravila, izvedbo novih priključkov), z možnostjo ureditve v prvotno stanje brez trajnih in vidnih posledic
· S projektom predvidene ureditve javnih površin starega jedra je potrebno:
· zagotoviti prometno varnost vsem udeležencem v prometu

· definirati dostavne, intervencijske poti, statični promet in peš cono

· definirati zelene površine, drevored in urediti obstoječi park

· V sklopu obnove talnih površin je potrebno načrtovati:

· kanalnike

· mesta in pokrove jaškov

· rešetke

· ščitnike za drevesa

· stopnice

· klančine

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno pozvati upravljavce vseh telekomunikacijskih in elektroenergetskih vodov, da podajo svoje pogoje in v primeru rekonstrukcije lastnega omrežja hkrati pristopijo k obnovi.
Izdelava projektov PGD – PZI z vsemi soglasji skladno z veljavnim Zakonom o graditvi objektov ter veljavnim pravilnikom o projektni dokumentaciji, ki obsega:

· Izgradnjo ločenega sistema kanalizacije v dolžini 1200 m:ločen sistem - meteorna + fekalna kanalizacija (fekalna kanalizacija se priključi na nov kanalizacijski kolektor, ki bo komunalne odpadne vode odvajal na ČN Vipavski Križ, meteorna kanalizacija se vodi po trasah obstoječe kanalizacije z ureditvijo izpustov))
· Obnovo sekundarnega vodovodnega omrežja v dolžini 900 m
· Javno razsvetljavo, NN ter telekomunikacijsko omrežje po naselju Vipavski Križ v minimalni dolžini 1200 m
· Zunanjo ureditev ulic – dolžina minimalno 1200m , širina cca 3 do 4 m, usklajevanje IDZ z naročnikom

· Usklajevanje s predstavniki sveta krajevne skupnosti
· Usklajevanje in pridobitev soglasij lastnikov zemljišč na predvidene trase. Služnostne pogodbe bo  urejal investitor sam  
· Usklajevanje s projektantom primarnega kolektorja in čistilne naprave
· Usklajevanje in pridobitev soglasij soglasodajalcev, zlasti tudi z Zavodom za varstvo kulturne dediščine
· Predstavitev projekta na seji občinskega sveta
· Usklajevanje projektov z naročnikom in 20 ur kasnejšega projektantskega nadzora ter sopodpis dokazila o zanesljivosti objekta skladno z zahtevami  ZGO.
Investitor si pridržuje pravici zadržati 10 % plačila pogodbenega zneska, dokler ne bo izvajalec pridobil vseh pisnih soglasij.
Rok za izvedbo projektne dokumentacije: 

Izdelava idejne zasnove – rok 30 dni od podpisa pogodbe

Pridobitev projektnih pogojev od soglasodajalcev – rok 30 dni od potrjene idejne zasnove

Projekt PGD z predračunom stroškov in oceno investicije ter vsemi potrebnimi soglasji –  90 dni od potrjene idejne zasnove

Pridobitev gradbenega dovoljenja – 60 dni od izdelave PGD

Projekt PZI – 30 dni po pridobljenem gradbenem dovoljenju

Rok plačila: 

10% v roku 30 dni po oddaji potrjene idejne zasnove,

30% v roku 30 dni po oddaji PGD,

40% v roku 30 dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja,

20% v roku 30 dni po oddaji PZI.

Pripravil: Peter Kete in Alenka Čadež Kobol
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	KO
	Parcela
	PL
	ZKVL
	Lastnik
	Naslov
	Del_
	Površina

	2391
	2764/5
	1154
	D00   2
	JAVNO DOBRO CESTE
	 0 , 0
	1/1
	649

	2391
	2771/2
	2360
	2360  2
	OBČINA AJDOVŠČINA
	CESTA 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA
	1/1
	3248

	2391
	2771/5
	2353
	2353  2
	OBČINA AJDOVŠČINA
	CESTA 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA
	1/1
	169

	2391
	2772/3
	2353
	2353  2
	OBČINA AJDOVŠČINA
	CESTA 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA
	1/1
	288

	2391
	2782/1
	2116
	2116  2
	JAVNO DOBRO VODE
	 0 , 0
	1/1
	2057

	2391
	2782/2
	2353
	2353  2
	OBČINA AJDOVŠČINA
	CESTA 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA
	1/1
	3532

	2391
	2792/5
	2360
	2360  2
	OBČINA AJDOVŠČINA
	CESTA 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA
	1/1
	13036

	2391
	2822
	0213
	213  2
	OBČINA AJDOVŠČINA
	CESTA 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA
	1/1
	442

	2391
	2859
	2298
	2298  2
	OBČINA AJDOVŠČINA
	CESTA 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA
	1/1
	656
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