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#### REKONSTRUKCIJA

#### SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

#### ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

#### LEGALIZACIJA
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št.risbe merilo

1 1:500

2 1:250

3 1:250

4 1:200/50

5 1:200/50

6 1:500/100

7 1:200/50

8 1:200/50

9 1:50

10 1:100

11 1:100
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13 1:250
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1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA

Naslovna stran načrta
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Vzdolžni profil kamnite zložbe

Vzdolžni profil meteorne kanalizacije 4

Vzdolžni profil meteorne kanalizacije 3

Vzdolžni profil lokalne ceste in podpornega zidu 1

Vzdolžni profil podpornega zidu 2

Situacija meteorne kanalizacije 

Prečni profili ureditve P5-P8

Vzdolžni profil podpornega zidu 3

Detajl iztoka meteorne kanalizacija v zemeljski jarek

Ostali detajli

• Hidravlično dimenzioniranje zadrževalnika

• Izbira in detalj lovilca olj

Izvedba zadrževalnika meteorne vode

Armaturni načrt AB stopnic

Armaturni načrt AB zidu 1

Armaturni načrt AB zidu 2

Armaturni načrt AB zidu 3

Armaturni načrt AB vencev kamnitih zložb

Armaturni načrt zadrževalnika meteornih vod

Vzdolžni profil meteorne kanalizacije 1

Vzdolžni profil meteorne kanalizacije 2

Statična analiza podpornih zidov

Izjava PZI

Tehnično poročilo

Situacija zakoličbe z višinsko ureditvijo

Podatki za zakoličbo osi in prečnih profilov

Vzdolžni profil priključne ceste

Popis del

naslov risbe

Siruacija obstoječega stanja in predvidenih rušenj

Gradbena situacija ureditve

Karakteristični prečni profil ceste in podpornih konstrukcij

Prečni profili ureditve P9-P10

Situacija prometne ureditve

Vzdolžni profil meteorne kanalizacije 5

Vzdolžni profil meteorne kanalizacije 6

Prečni profili ureditve P1-P4



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) Biro Črta, projektiranje in inženiring d.o.o.

naslov Šempas 52a, 5261 Šempas

odgovorna oseba projektanta Borut Dovžak

vodja projektiranja
mag. Boštjan FURLAN, univ.dipl.inž.grad. univ. dipl. inž. arh.

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):
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datum izdelave dec.24

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;
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- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni 

inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali 

prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 

objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in
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  TEHNIČNO POROČILO 

 
 
 
 

 SPLOŠNO 
 
Investitor Občina Ajdovščina., nameravajo v naselju Budanje urediti območje vaškega 
jedra, ki predstavlja igrišče ob osnovni šoli in ureditev makadamskega platoja. Za 
izvedbo ureditve je potrebna prestavitev krajšega odseka lokalne ceste. Predmet 
projekta je ureditev predvidenih zunanjih površin skupaj z ureditvijo potrebnih podpornih 
konstrukcij in ureditev meteorne kanalizacije območja. 
 
Načrt se izdela za fazo PZI.  
 
 
 OBSTOJEČE STANJE 
 

Lokacija predvidene ureditve zajema območje ob osnovni šoli v naselju Budanje. 
Neposredno ob šolskem dvorišču poteka obstoječa lokalna asfaltna cesta. Na levi strani 
lokalne ceste se nahaja poslopje osnovne šole. Na desni strani ceste pa je že sedaj 
nasut obstoječi makadamski plato.  
 
Lokalna cesta poteka v stalnem vzponu proti vasi. V prečnem prerezu je cesta izvedena 
v mešanem profilu. Na levi strani je vkopna brežina. Na območju  šolskega poslopja je 
brežina višinska razlika med spodnjim in zgornjim nivojem terena utrjena s podpornim 
oziroma ograjnim zidom.  
 
Na desni strani ceste se nahaja nasipna brežina. Le ta se zaključi v odprtem 
zemeljskem jarku, ki poteka pod nasipom.  
 
V cestnem telesu lokalne ceste je speljana obstoječa fekalna kanalizacija. Meteorna 
kanalizacija območja osnovne šole je vodena pod lokalno cesto z iztokom v odprti 
zemeljski jarek. Meteorna kanalizacija same lokalne ceste se zaključi nekoliko nižje in 
zbira le meteorno vodo iz asfaltnega vozišča ceste, ki je zaključeno z muldami in 
koritnicami. 
 



BUDANJE – ureditev vaškega jedra 

 
 2 

 
 

 
 



BUDANJE – ureditev vaškega jedra 

 
 3 

 
 NOVO STANJE 

 
Predvidena ureditev zajema prestavitev lokalne ceste v dolžini cca 140m. S prestavitvijo 
se ob obstoječem objektu Osnovne šole Budanje pridobi prostor za ureditev šolskega 
večnamenskega igrišča in razširi se obstoječe asfaltno dvorišče na severo vzhodni 
strani objekta. 
 
Ker poteka lokalna cesta v sorazmerno strmem terenu je s prestavitvijo ceste potrebno 
izvesti nove podporne konstrukcije med cesto in igriščem. 
 
Od prestavljene javne ceste proti objektu osnovne šole bosta dve podporni konstrukciji. 
Prvi podporni zid bo potekal tik ob robu javne ceste. Podporni zid bo izveden kot 
armirano betonska konstrukcija skupne dolžine 57.0m. Predvideni podporni zid se bo 
izvajal s kampadami na različnih višinah tako, da bo sledil poteku obstoječega terena. 
Maksimalna višina zidu nad temeljem znaša 3.40m. Podporni zid je temeljen s pasovnim 
temeljem. Dimenzije pasovnega temelja so od  dimenzije 50x110cm do 50x150cm glede 
na višino trupa zidu. Temelj se armira z rebrasto armaturo. Trup zidu je vertikalen in 
predvidene konstantne širine skupno 45cm. Trup zidu se armira z dvostranskimi 
armaturnimi mrežami. Temelj in trup zidu se izvedeta iz betona kvalitete C 25/30 z 
dodatki betonu za doseganje odpornosti proti zmrzovanju. Lice zidu v povprečni širini 20 
cm bo obloženo s kamnito oblogo. Predvidena širina armirano betonskega jedra je 
25cm. Podporni zid se bo izvajal s hkratnim zidanjem kamnite obloge lica zidu in 
betoniranjem jedra podpornega zidu. Trup zidu se izvede po kampadah maksimalne 
dolžine 6.0m. Posamezna kampada se zaključi z dilatacijo zidu, kjer se armatura 
prekine. V dilatacijski stik se vgradi jeklene moznike dolžine 50cm na razdalji 50cm. 
Dilatacijski stik se zakita z trajno elastičnim kitom. Na ograjni zid se postavi kovinska 
varovalna ograja višine minimalno 1.1m.  
 
Površina za podpornim zidom bo predvidoma izvedena z makadamsko utrditvijo. Za 
podpornim zidom se po celotni dolžini zidu predvidi vgradnje drenaže za zajem zaledne 
vode. Iztok drenaže je urejen v meteorno kanalizacijo. Površina, ki je predstavlja 
klančino med nivojema predvidenega otroškega igrišča se humuzira in zatravi. 
 
Zatravljena klančina in parčeni plato se v jugo zahodnem delu zaključita s kamnito 
zložbo, ki je praktično v celoti zasuta. Zložba služi le zaščiti brežine pred posedanji 
oziroma zdrsom. Kamnita zložba je predvidene dolžine 26.0m Širina zložbe je 0.50m do 
1.75m. Višina kamnite zložbe znaša 1.50m do 4.50m. Kanita zložba se izvede z 
vertikalnim zaledjem in licem zložbe izvedenim v naklonu 3:1. Trup zložbe se izdela iz 
kamna in betona v razmerju 30% betona kvalitete C25/30 in 70% kamna karbonatnega 
izvora. Posamezni kamni, ki se vgrajujejo imajo velikost do premera 100cm. Stiki med 
posameznimi kamni se naknadno obdelajo tako, da se zapolnijo in zafugirajo s 
cementno malto. V trup kamnite zložbe se vgradijo izcednice iz PVC cevi premera do 
100mmn. Predvidena je izvedba 1 izcednice na cca 4.0m2 zložbe. 
Kamnita zložba se zaključi z AB vezjo dimenzije 50x50cm kvadratne oblike, ki se izdela 
iz betona kvalitete C25/30. AB vez mora biti odporna na vplive zmrzovanja v prisotnosti 
soli. Na venec zložbe se montira varovalna kovinska ograja višine 1.10m. 



BUDANJE – ureditev vaškega jedra 

 
 4 

 
Višinska razlika med peščeno površino in površino predvidenega asfaltnega igrišča se 
premaga z drugo podporno konstrukcijo. Le ta je izvedena po istem principu kot 
podporni zid ob javni cesti. Dolžina podpornega zidu je 38.70m. Višina zidu nad 
temeljem pa znaša med 1.10m in 2.35m. Na zadnjem odseku podpornega zidu ob 
zatravljeni klančini so predvidene armirano betonske stopnice širine 1.20m. Predvidenih 
je 11 stopnic višine 12cm in širine stopne ploskve 32 cm. Stopnice se armirajo z 
armaturnimi mrežami in rebrasto armaturo. Izvedejo se prav tako iz betona C25/30 z 
dodatki za odpornost proti zmrzovanju. 
 
Obstoječa lokalna cesta se prestavi v smeri proti vzhodu tako, da se pridobi dodatni 
prostor ob obstoječem objektu šole, kjer se uredi asfaltno večnamensko otroško igrišče.  
 
Asfaltirano otroško igrišče se izvede z asfaltno utrditvijo. Ker je igrišče namenjeno tudi 
temu, da po potrebi lahko služi kot parkirišče se izvede asfaltne plasti v dveh slojih. 
Vgradi se nosilna plast asfalta in obrabno zaporna plast. Igrišče je na južni strani 
zaključeno z asfaltno muldo ob podpornem zidu kamor se steka meteorna voda iz 
asfaltnih površin. Tu so vtočni jaški in meteorna kanalizacija za odvod površinske vode. 
 
Na podporni zid se montira varovalna zaščitna ograja višine 4.50m. Na zahodni in 
vzhodni strani igrišča se predvidi pomična varovalna ograja, ki se ob uporabi igrišča 
lahko postavi, sicer pa je sklopljena ob robovih igrišča. 
 
V vzdolžni smeri prestavljena lokalna cesta sledi poteku obstoječe ceste. Širina lokalne 
ceste znaša 5.00m z dvema voznima pasovoma širine 2.50m. Na severo zahodni strani 
ceste se po celotni dolžini zaključi s koritnico širine 50cm in globine 8cm.  Koritnica se 
izvede iz granitnih kock dimenzije 8x8x8xm položenih na podložni beton debeline 
minimalno 10cm. Stiki se fugirajo s cementno malto namenjeno fugiranju granitnih 
tlakov.  Na delu ceste kjer ni podpornega zidu se cesta zaključi s asfaltno koritnico ob 
betonskem robniku oziroma s koritnico do obstoječega podpornega zidu. Asfaltna 
koritnica je prav tako širine 50 cm in globine 8cm. Vsa meteorne voda iz asfaltnega 
vozišča se zbira v koritnici in preko vtočnih jaškov vodi v meteorno kanalizacijo. Vrhnji 
del ceste se preko zadrževalnika meteorne vode vodi v odprti zemeljski jarek. Spodnji 
del ceste pa se preko nove meteorne kanalizacije vodi v obstoječo nižje ležečo cestno 
kanalizacijo. Začetni del ceste, ki meji na obstoječe asfaltno parkirišče ob objektu je od 
vozišča javne ceste ločen z vgradnjo linijske kinete z LTŽ rešetko. Predvidi se vgradnja 
kin ete širine 20cm in globine 31cm. Predvidena sta dva iztoka iz linijske kinete v 
meteorno kanalizcije, ki preko lovilca olj vodi v zadrževalnik. 
 
Tudi vzdolž vzhodnega roba ceste je predvidena tlakovana mulda na delu ceste, ki se 
nadaljuje v makadamski plato. Mulda se tlakuje z granitnimi kockami velikosti 8x8x8cm, 
ki se polagajo v sloj podložnega betona debeline 10cm. Širina mulde je 50cm, globina 
mulde pa 5cm.Meteorna voda iz območja platoja se zbira v mudi in preko vtočnih jaškov 
vodi v meteorno kanalizacijo. Le ta se izteka v odprti zemeljski jarek. 
 



BUDANJE – ureditev vaškega jedra 

 
 5 

Strešne vode objekta so že sedaj speljane v obstoječo meteorno kanalizacijo z iztokom 
v jarek. Ta kanalizacija se poveže na novo meteorno kanalizacijo, ki je vodena 
neposredno v zadrževalnik meteorne vode. 
 
Na vzhodni strani območja, ki je sedaj zaključeno z nasipno brežino se predvidi izvedba 
kamnite zložbe. S tem se pridobi prostor za ureditev makadamskega platoja na vzhodni 
strani lokalne ceste. 
 
Predvidena dolžina kamnite zložbe je 88.5 m. Celotna višina zložbe znaša od 2.80 do 
5.10m. Izvede se v naklonu lica zložbe 3:1 in zaledja zložbe v naklonu 3:2. Trup zložbe 
se izdela iz kamna in betona v razmerju 30% betona kvalitete C25/30 in 70% kamna 
karbonatnega izvora. Posamezni kamni, ki se vgrajujejo imajo velikost do premera 
100cm. Pri izvedbi zložbe je potrebno posebno pozornost posvetiti izdelavi lica 
konstrukcije. Tu morajo biti izbrani in vgrajeni posamezni kamni s čim bolj ravno 
stranico, da dobimo sorazmerno ravno vidno lice zložbe. Stiki med posameznimi kamni 
se naknadno obdelajo tako, da se zapolnijo in zafugirajo s cementno malto. V trup 
kamnite zložbe se vgradijo izcednice iz PVC cevi premera do 100mmn. Predvidena je 
izvedba 1 izcednice na cca 4.0m2 zložbe. 
 
Kamnita zložba se zaključi z AB vezjo dimenzije širine 75cm, ki se izdela iz betona 
kvalitete C25/30. AB vez mora biti odporna na vplive zmrzovanja v prisotnosti soli.AB 
vez se oblikuje kot sedalna površina. 
 
Pred začetkom izvedbe zložbe je potrebno pripraviti temeljna tla. Le se izvedejo z 
vgradnjo tamponske blazine debeline 50cm, ki jo je potrebno vgrajevati po plasteh s 
sprotnim utrjevanjem.  
 
Na javni dostopni cesti skozi naselje se predvidi omejitev hitrosti na 30 km/h zaradi 
bližine šole . Omejitev hitrosti se označi z vertikalno prometno signalizacijo, 
horizontalnimi oznakami na vozišču ceste in pa zvočnimi zavorami na vozišču javne 
ceste. Zvočne zavore se izvedejo s pasovi granitnih kock širine 50 cm na različnih 
vmesnih razdaljah. Le te voznika z vibrirajočim učinkom opozarjajo na zmanjšanje 
hitrosti v območju bližine šole. Granitne kocke dimenzije 8x8x8cm se položijo v sloj 
podložnega betona debeline minimalno 15cm. Kocke se fugirajo s elastično malto za 
fugiranje. Fuge se izvedejo tako, da je celotna površina pasov granitnih kock čim bolj 
ravna brez poglobitev. 
 
Nosilna voziščna konstrukcije za asfaltno utrditev je izvedena z vgradnjo plasti kamnite 
grede debeline 35cm in plasti tamponskega materiala debeline 20cm. Na ostalih 
povoznih površinah se izvede le ena plast tamponskega materiala debeline 35cm.  
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Za izvedbo vseh utrjenih površin se predvidi naslednje sestave voziščnih konstrukcij: 
 

• Lokalna asfaltna dostopne ceste 
 
AC 8 surf B 50/70 A4              3.0 cm 
AC 22 base B50/70 A4              6.0 cm 

 Tampon 0/45mm            20.0 cm 
           Kamnita greda 0/100mm           35.0 cm 
 

• Asfaltne manipulativne površine in igrišče: 
 
AC 8 surf B 50/70 A4              3.0 cm 
AC 22 base B50/70 A4              6.0 cm 

 Tampon 0/45mm            35.0 cm 
 

• Makadamski plato: 
  
 Pesek 4/8mm              3.0 cm 
 Tampon 0/45mm            35.0 cm 
 
Tamponski sloj je potrebno uvaljati do predvidene zbitosti EV2 =100Mpa. 
Na zemeljskem planumu mora biti EV2 =20-30Mpa.  
 
 
 KANALIZACIJA 
 

Za izvedbo kanalizacije odpadnih meteornih vod so predvidene PVC cevi premera 200 
do 400mm obodne togosti SN4 in SN8. Cevi , ki potekajo plitveje se polagajo na 
betonsko posteljico in v celoti obbetonirajo do višine minimalno 10 cm nad temenom 
cevi. Cevi, ki potekajo globje se polagajo na posteljico iz peska granulacije 0/4 mm v 
debelini 10cm. Zasujejo se prav tako s peskom do višine 15 cm nad temenom cevi. 
Ostali del jarka se zasuje s tamponskim materialom oz. s kvalitetnim materialom od 
izkopa, saj se vse nahajajo v povoznem območju.  
 
Meteorna voda iz obstoječega asfaltnega dvorišča in novo predvidenega 
večnamenskega igrišča se vodi preko meteorne kanalizacije v lovilec olj.  
 
Lovilec mineralnih olj in lahkih tekočin je dimenzioniran skladno z zahtevami evropske 
norme EN 858-2. Lovilec je namenjen zadrževanju bencinov in dizelskega goriva z 
gostoto 0.72-0.85 g/cm3 za kar je predvideno upoštevanje faktorja gostote fd=1. 
Opremljen je z usedalnikom peščenih delcev.  
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Za dimenzioniranje privzamemo naslednje podatke: 
 
trajanje naliva 10min 
povratna doba 2 let 
intenziteta naliva 221 l/sek/ha 
reducirano prispevno področje  1343 m2 
koeficient odtoka 0.95 
gostota ogljikovodikov (bencin in dizelsko gorivo) cca 0.72 – 0.85 g/cm3 
faktor gostote mineralnih olj  fd=1 
 
Dotočna količina :   qrač = (q*F* ) / 10000 
    qrač =  29.68 l/sek 
 
    NG=qrač * fd* 0.20 
    NG=29.68*0.20 

NG=5.93 
    Izberem NG=6 
 
Usedalnik :    V=200 * NG 
    V=1200 l 
 
Izberem:  
   Lovilec mineralnih olj za parkirišča 
   z integriranim usedalnikom 

ACO OLEOPASS  6/30/1210 Z BY-PASSOM 
 
Obstoječa strešna meteorna voda se vodi v ločeno vejo meteorne kanalizacije, ki teče 
neposredno v zadrževalnik.  
 
Meteorna voda iz severnega dela vozišča lokalne ceste in iz predvidenega 
makadamskega platoja se preko vtočnih jaškov vodi v zadrževalnim meteorne vode in 
nato v iztok v obstoječi odprti zemeljski jarek. 
 
Meteorne voda iz južnega dela lokalne ceste, ki je višinsko že krepko nižji od območja 
ob osnovni šoli se preko ločene veje meteorne kanalizacije vodi v obstoječo cestno 
meteorno kanalizacijo. To prispevno območje oziroma celo nekoliko večje je že sedaj 
gravitiralo v isto kanalizacijo, le da je bilo zbiranje in vodenje bolj ali manj površinsko v 
koritnicah in muldah. 
 
Da bi ob nalivu čim manj obremenjevali obstoječe vodotoke v katere se izteka meteorna 
kanalizacija obravnavanega področja, je bila predvidena vgradnja zadrževalnika 
meteornih vod, ki bi v okviru možnosti zadržal določeno količino vode in jo preko dušilke 
počasi spuščal v odvodnik. 
 
Skozi dušilko spuščamo v vodotok le tisto količino vode, ki je že sedaj tako ali drugače 
obremenjevala sistem. Glede na to, da sedaj neposredno na obravnavanem področju 
javne meteorne kanalizacije ni bilo (obstoječa vaška kanalizacija za odvodnjo ceste je 
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veliko nižje), je meteorna voda iz obravnavanega območja tekla proti odprtemu 
zemeljskemu jarku na vzhodni strani obravnavanega območja, ki se kasneje nizvodno 
izteka v kategorizirani vodotok. Ta količina že sedaj obremenjuje obstoječi vodotok. 
Zaradi predvidene gradnje in s tem povečanja utrjenih površin pa se razlika vode zadrži 
in počasi spušča v odvodnik v daljšem časovnem razdobju.  
 
Za dimenzioniranje zadrževalnika privzamemo naslednje podatke: 
povratna doba 10 let 
trajanje naliva za izračun 10 min 
intenziteta naliva 323 l/sek/ha 
 
Obravnavano območje, ki je bilo upoštevano za določitev trenutne obremenitve 
vodotoka je: 
Po1   969 m2  =1.00 
Po2   401 m2  =0.90 
Po3   462 m2  =0.60 
Po4   271 m2  =0.40 
 
Obstoječa hidravlična obremenitev vodotok je  
Qobst = (q*F*fi) / 10000 
Qobst =  55.40 l/sek l/sek 
 
Za kontrolo iztoka se vgradi dušilka, ki v vsakem trenutku prepušča maksimalno količino 
vode 59.40 l/sek. Ostala količina meteorne vode se zadrži in postopoma spušča v 
obstoječi hudourniški jarek. Največji potrebni volumen se pojavi pri 10 minutnem nalivu z 
intenziteto 323 l/sek/ha. Povratna doba naliva je 10 let 
 
Potrebno količino zadrževanja dosežemo z izgradnjo zadrževalnika kapacitete cca 
25,0m3.  
 
Z predvideno vgradnjo zadrževalnika je zagotovljeno, da se obstoječi vodotoki ne bodo 
hidravlično dodatno obremenjevali od obremenitve, ki je predstavlja obstoječe stanje. 
Vse povečanje količine meteorne vode, ki se pojavi z novo ureditvijo vaškega središča v 
naselju Budanje se zadrži. Razlika med obstoječo hidravlično obremenitvijo vodotoka in 
povečano hidravlično obremenitvijo, ki nastane ob pojavu padavin se zadrži v 
zadrževalniku in odvede v vodotok v času, ko je siceršnja obremenitev vodotoka manjša 
ali nična. Dodatna povečana količina vode se odvede v vodotok po zmanjšanju 
intenzitete naliva oziroma prenehanju le tega.  
 
V primeru kratkotrajnega naliva z ekstremno intenziteto je pomembno, da lokalno ne 
povzročimo poplave pozidanega področja zaradi zmanjševanja odtoka v kanalizacijo  
preko dušilke. To je za primer 100 letnega naliva. Intenziteta 100 letnega naliva s 
trajanjem 10 minut je 449 l/sek/ha. V tem primeru bi dušilki v času naliva prevedla enako 
količino vode, to je 33.25m3. Količina padavin pa za celotno prispevno območje znaša 
80.25 m3. Količina vode v zadrževalniku je cca 30,0 m3 (kapaciteta zadrževalnika). 
Pojavi se višek vode velikosti 17,0 m3. Ta količina bi se deloma akumulirala v 
kanalizaciji, deloma pa odtekala vzdolž lokalne ceste v obstoječo vaško kanalizacijo (v 
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kolikor bi ta prenesla dodatno povečanje pretoka) oziroma bi se voda preko lokalne 
ceste prelivala na nižje ležeče površine. 
 
Zadrževalnik  je lociran na vzhodni strani ceste in zadržuje vodo iz severnega dela 
površin skupaj z obstoječimi strešina objekta. Za kontrolo iztoka je predvidena dušilka iz 
PVC cevi premera 250mm, dolžine 4.00m in padca 1.00%. Taka cev ob polnem profilu 
prevaja 59 l/sek. 
 
Potrebno količino zadrževanja dosežemo z izgradnjo zadrževalnika kapacitete cca 
25,00m3. Zadrževalnik se izvede z vgradnjo dveh vzporednih betonskih cevi premera 
1200mm dolžine 10.0m. Betonske cevi se v celoti obbetonirajo z betonom C25/30 v 
debelini minimalno 15cm. Na obeh straneh se izvedeta vtočna oziroma iztočna jaška 
dimenzije 2.70x1.00m z LTŽ pokrovom. Vzdolžni naklon v zadrževalniku znaša 0.20%. 
Kapaciteta samega zadrževalnika je cca 29.0m3. 
 
Iztok v odprti zemeljski jarek se uredi z izvedbo iztočne betonske glave premera 400mm. 
Območje iztoka se tlakuje z vgradnjo lomljenega kamna v beton v skupni debelini 
minimalno 30cm in površine cca 3.0m2. Lomljeni kamen se vgradi tako, da tok vode v 
odprti vodotok čimbolj razprši in prepreči erodiranje struge. 
 
 
 PROMETNA UREDITEV 
 

V sklop prometne ureditve spada le prometna signalizacija na obravnavanem  cestnem 
odseku lokalne ceste.  Robovi lokalne ceste se označijo z belo prekinjeno robno črto 
širine 12cm. Na območju  obstoječega asfaltnega dvorišča se bela črta nadomesti z 
kratko prekinjeno robno črto v rastru 1.0 polnega dela in 1.0m prekinitve. 
 
Preko javne ceste se obeleži prehod za pešce širine 4.0m. Prehod za pešce se z obeh 
strani obeleži s prometnim znakom 2431 »prehod za pešce«. Na prehodu za pešce je iz 
obeh strani približevanja zagotovljena potrebna pregledna razdalja. 
 
Območje lokalne ceste ob osnovni šoli se označi kot cona omejitve hitrosti na 30 km/h. 
Poleg tega se postavi prometni znak 1116-2 »bližina šole«. Dodatno se šolsko območje 
označi še z piktogrami na vozišču iz obeh smeri približevanja.Za dodatno opozarjanje 
voznikov na dejansko hitrost vožnje se z obeh strani prikljiževanja območju omejitve 
hitrosti postavi prikazovalnih hitrosti vožnje bližajočih vozil. 
 
 
 
          

Pripravil:  

Borut Dovžak, dipl.inž.grad.  
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POPIS DEL S PREDRAČUNOM

3 UREDITEV VAŠKEGA SREDIŠČA V BUDANJAH

UVOD V PREDRAČUN

OPOMBE K POPISU DEL

V ENOTNIH CENAH MORAJO  BITI ZAJETI STROŠKI

1 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 

priskbeti sam na svoje stroške.   

2 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z 

dobro gradbeno prakso.

3 Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo

4  V postavkah kjer zemeljska dela niso posebej zavedena so le ta zajeta v sklopu osnovnih postavkah za 

zemeljska dela.

5 Pri zemeljskih delih je uporabljena kategorizacija zemljin od 1 do 5 ( 1.kat. plodna zemljina, 2.kat slabo 

nosilna zemljina, 3.kat. vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina, 4. mehka kamnina (obstoječa voz. 

Konstrukcija) in 5.kat. trda kamnina .

6 Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih 

postavkah:

- vse stroške vezane na pripravo podlag in izdelavo dokumentacij PID in NOV;

- vse stroške izdelave geodetskega posnetka izvedenega stanja za potrebe izdelave dkumentacije PID v 

štirih izvodih v analogni obliki, 1 x v digitalni obliki .dwg/.doc/.pdf in vpis grajenih vodov v kataster 

komunalne infrastrukture;

- vse stroške morebitnih upravljavskih in projektantskih nadzorov, ki so vezani na pogoje gradnje in potrebe 

izvajalca;

- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo  izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);

- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, 

kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;

- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje 

in odstranitev gradbišča;

- deponije si zagotavlja izvajalec samna lastne stroške;

- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi 

objektov;

- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije 

cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.

- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na 

področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)

- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 

Varnostnega načrta

- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je 

potrebno

- vsa črpanja vode in ureditev  začasnega odvodnajvanja  z črpanjem obstoječe kanalizacije 

- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer

- stroški dela v nagnjenem terenu

- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.

- stroške izvajanja dnevne fotodokumentacije poteka del in tedenske predaje posnetkov naročniku v 

elektronski obliki na zgoščenki. 

Ves cevni material, fazonski komadi, posebni kosi in armature, pokrovi jaškov, zračniki, jaški in podobni

gragbeni produkti in prefabrikati vključujejo transport, montažo ter spojni in tesnilni material vstrezne

kvalitete.

7 Vsi kanalizacijski jaški morajo biti vodotesni in prestati tesnili preizkus za podtlak 0.5 bar brez poškodb.



8 Vgrajeni gradbeni izdelki iz PVC, PP in PE ne smejo biti starejši od enega leta in ne smejo biti poškodovani

ali kazati znakov dolgotrajne izpostavitve sončni svetlovi (npr. razbarvanost in krhkost).

9 Dobava, montaža, uporaba in demontaža varovalnega opaža jarka v vertikalnem izkopu. 

10 Izvajalec mora vršit sprotno notranjo kontrolo nad kvaliteto materialov ki jih vgrajuje,  zbitosti, tesnosti 

kanalizacije in stanja položene ter zasute kanalizacijske cevi. 

11 Obračun cevi se vrši od točke začetka cevne povezave do točke konca cevne povezave merjeno tlorisno 

(kolena in fazoni so del razdalje, padci in višinke razlike morajo bit zajete v enotnih cenah postavke), jaški 

niso del cevne povezave ampak samostojni obračunski element

12 Vsi izkopi, prevozi in zasipi se obračunavajo v raščenem stanju oziroma vgrajenem 



POPIS DEL S PREDRAČUNOM

3 NAČRT ZUNANJE UREDIVE

 CESTE IN ZUNANJA UREDITEV

Opombe:

Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za

izkop

Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. PREDDELA
 

I. 1 Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih naprav v 

območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh

kpl 1,00

I. 2 Zakoličba osi ceste in podpornih zidov z zavarovanjem m1 372,00

 

I. 3 Zakoličba gradbenih profilov z zavarovanjem kos 16,00

I. 4 Rezanje  asfaltnih plasti s talno diamantno žago na mestih 

asfaltnih uvozov ter navezav na obstoječe stanje, debelina 

do 6 cm

m1 55,00

I. 5 Rušenje obstoječih asfaltnih plasti   z nakladanjem in 

odvozom na deponijo skupno s stroški deponije

m2 1.483,00

I. 6 Rušenje beronskih robnikov  z nakladanjem in odvozom 

na deponijo skupaj s stroški deponije

m2 71,00

I. 7 Rušenje beronskih zidov  z nakladanjem in odvozom na 

deponijo skupaj s stroški deponije

m3 74,00

I. 8 Rušenje beronskih tlakov  z nakladanjem in odvozom na 

deponijo skupaj s stroški deponije

m2 32,00

I. 9 Rušenje  obstoječih ograj z nakladanem in odvozom na 

trajno deponijo skupaj s stroški deponije

m1 70,00

I. 10 Čiščenje obstoječe linijske kinete z nakladanjem in 

odvozom na trajno deponijo skupaj s stroši deponije

m1 19,00

I. 11 Čiščenje terena z odstranitvijo grmičevja in dreves skupaj 

z  nakladnejm in odvozom na trajno deponijo

m2 250,00

I. 12 Prilagoditev pokrovov obstoječih jaškov na nove kote 

zunanje ureditve (dvigovanje ali spuščanje obstoječih 

pokrovov)

kos 7,00



I. 13 Urejanje prometa za čas gradnjeceste in kanalizacije, 

skladno s elaboratom prometne ureditve

kpl 1,00

I. PREDDELA - SKUPAJ:

II. ZEMELJSKA DELA

II. 1 Široki strojni in deloma ročni izkopi za voziščno 

konstrukcijo  v terenu IV. Kategorije vključno z 

nakladanjem na tovorno vozilo in odvoz na trajno ali 

začasno deponijo

m3 1.520,00

II. 2 Strojni izkop gradbenih jam za podporne zidove globine do 

2m  v terenu IV. Kategorije vključno z nakladanjem na 

tovorno vozilo in odvoz na trajno ali začasno deponijo

m3 417,00

II. 3 Strojni izkop gradbenih jam zakamnito zložbo globine do 

4m  v terenu IV. Kategorije vključno z nakladanjem na 

tovorno vozilo in odvoz na trajno ali začasno deponijo

m3 965,00

II. 4 Vgrajevanje zasipov terena z materialom pridobljenim iz 

izkopa v plasteh s sprotnim utrjevanjem

m3 217,00

II. 5 Vgrajevanje zasipovpodpornih zidov  z materialom 

pridobljenim iz izkopa v plasteh s sprotnim utrjevanjem

m3 449,00

II. 6 Vgrajevanje zasipovkamnite zložbe  z materialom 

pridobljenim iz izkopa v plasteh s sprotnim utrjevanjem

m3 528,00

II. 7 Izdelava zemeljeskega planuma m2 2.526,00

II. 8 Izdelava zemeljeskega planuma gradbenih jam za 

podporne zidove in kamnite zložbe 

m2 412,00

II. 9 Izdelava finega planuma zgornjega ustroja pred 

asfaltiranjem

m2 2.228,00

II. 10 Humusiranje  v debelini do 15 cm in zatravitev s travnim 

semenom

m2 430,00

II. 11 Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega 

materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroški 

deponije

m3 1.709,00

II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:



III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

III. 1 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca D100 iz kamnine v debelini plasti do 35 cm  

(kamnita greda)

m3 330,00

III. 2 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca D32 iz kamnine v debelini plasti do 35 cm  

m3 510,00

III. 3 Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih  robnikov 

iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko 

posteljico C12/15

m1 12,00

III. 4 Dobava in vgraditev predfabriciranih pogreznjenih  

robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm na 

betonsko posteljico C12/15

m1 70,00

III. 5 Izdelava z bitumnom vezane zgornje nosilne plasti 

drobljenca  AC 22 base B50/70,A4 v debelini 6 cm

m2 1.697,00

III. 6 Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 

8 surf B50/70,A4  v debelini 3.0 cm

m2 1.697,00

III. 7 Izdelava asfaltne mulde širine 50 cm in globine 5 cm z 

vgradnjo nosilne plasti drobljenca  AC 22 base B50/70,A4 

v debelini 6 cm in obrabnozaporne plasti bitumenskega 

betona AC 8 surf B50/70,A4  v debelini 3.0 cm

m1 29,00

III. 8 Izdelava asfaltne koritnice širine 50 cm in globine 8 cm z 

vgradnjo nosilne plasti drobljenca  AC 22 base B50/70,A4 

v debelini 6 cm in obrabnozaporne plasti bitumenskega 

betona AC 8 surf B50/70,A4  v debelini 3.0 cm

m1 78,00

III. 9 Izdelava tlakovane mulde širine 50 cm in globine 5 cm iz 

granitnih kock velikosti 8x8x8 cm ponoženih v oplast 

cementnega betona C12/15 debeline 15cm in fugiranih s  

fufirno malto

m1 70,00

III. 10 Izdelava tlakovane koritnice širine 50 cm in globine 8 cm 

iz granitnih kock velikosti 8x8x8 cm ponoženih v oplast 

cementnega betona C12/15 debeline 15cm in fugiranih s  

fufirno malto

m1 51,00

III. 11 Izdelava tlaka iz granitnih kock velikosti 8x8x8 cm 

ponoženih v oplast cementnega betona C12/15 debeline 

15cm in fugiranih s  fufirno malto

m2 52,00

III. 12 Krpanje asfalta z vgradnjo nosilne plasti drobljenca  AC 22 

base B50/70,A4 v debelini 6 cm in obrabnozaporne plasti 

bitumenskega betona AC 8 surf B50/70,A4  v debelini 3.0 

cm

m2 51,00

III. 13 Izdelava makadamskega platoja s finim planiranjem 

predhodno pripravljene tamponske nosilne plasi in 

posipom drobljenca granulacije 4/8mm v debelini cca 

3.0cm in valjanjem

m2 320,00



III. 14 Izdelava peščene banike širine 50cm debeline do 10cm iz m1 39,00

III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ:

IV GRADBENA DELA

V. 1 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ravne zidove 

višine do 2.0m

m2 92,00

V. 2 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ravne zidove 

višine do 4.0m

m2 158,00

V. 3 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ločne zidove 

višine do 2.0m

m2 131,00

 

V. 4 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ravne temelje 

zidu višine 50cm

m2 120,00

V. 5 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ločne vence 

zidu višine to 15cm

m2 36,00

V. 6 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ločne vence 

kamnite zložbe višine to 70cm

m2 132,00

V. 7 Izdelava enostranskega podprtega opaža za ravne 

stopnice višine do 20cm

m2 3,00

IV. 8 Dobava in vgrajevanje rebrastih žic iz visokovrednega 

naravno trdega jekla B St 420 S s premerom do fi 14 mm, 

za srednje zahtevno ojačitev

kg 6.855,00

IV. 9 Dobava in vgrajevanje armaturnih mrež iz vlečene jeklene 

žice B500A s premerom od 4 do 12 mm, mase od 4 do 6 

kg/m2

kg 2.762,00

IV. 10 Dobava in vgraditev mešanice  cementnega betona 

C12/15 v prerez do 0.15m3/m1 -podložni beton

m3 18,00

IV. 11 Dobava in vgraditev mešanice  ojačanega cementnega 

betona C25/30; XC4; XD-3;  XF-4; PV-II v prerez nad0.50 

m3/m1 - temelj zidu

m3 74,00

IV. 12 Priprava in vgraditev mešanice cementnega betona 

C25/30; XC4; XD3; XF4; PV-II v prerez od 0.16 do 

0.30m3/m1 - trup zidu 

m3 61,00

IV. 13 Priprava in vgraditev mešanice cementnega betona 

C25/30; XC4; XD3; XF4; PV-II v prerez od 0.16 do 

0.30m3/m1 -venci kamnite zložbe 

m3 38,00



IV. 14 Priprava in vgraditev mešanice cementnega betona 

C30/37 XC4; XD3; XF4; PV-II v prerez do 0.16-0.30m3/m1 

- venci zidov, stopnice

m3 12,00

IV. 15 Zidanje  z lomljencem iz karbonatnih kamnin, na eno lice, 

vezanim s cementno malto v debelini cca 20 cm

m2 218,00

IV. 16 Dobava materiala in izdelava kamnite zložbe (80% kamna 

vkopana

m3 562,00

IV. 17 Idelava izcednic v kamniti zložbi iz PVC cevi premera 

100mm dolžine do 2.50m

kos 12,00

IV. 18 Izdelava podstavkov za montažo betonskih klopi iz 

mešanice cementnega betona C25/30; XC4; XD3; XF4; 

PV-II za  temeljne plošče klopi dimenzije 2.60x0.80m 

debeline 20cm vključno z dvostransko armaturno mrežo 

Q385 in dvostranskim vezanim opažem

kos 57,00

IV. 19 Izdelava podstavkov za montažo betonskih klopi iz 

mešanice cementnega betona C25/30; XC4; XD3; XF4; 

PV-II za  temeljne plošče klopi dimenzije 3.20x0.80m 

debeline 20cm vključno z dvostransko armaturno mrežo 

Q385 in dvostranskim vezanim opažem

kos 3,00

IV. 20 Izdelava temelja dimenzije 1.0x1.0x1.0m  za postavitev 

košarkarskega koša iz mešanice cementnega betona 

C25/30; XC4; XD3; XF4; PV-II  vključno z armaturo cca 

120 kg in dvostranskim vezanim opažem

kos 1,00

IV. GRADBENA DELA - SKUPAJ:

V OPREMA CESTE

V. 1 Dobava temelja za prometni znak iz cementnega betona 

C12/15 do 0.1 m3/temelj 

kos 7,00

 

V. 2 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 

cinkane jeklene cevi premera 64mm, dolžine do 400cm

kos 7,00

V. 3 Dobava in pritrditev  pravokotnih prometnih znakov iz 

aluminijaste plocevine, velikosti 600x600 mm 

kos 6,00

V. 4 Dobava in pritrditev  pravokotnih prometnih znakov iz 

aluminijaste plocevine, velikosti 900x600 mm 

kos 2,00

V. 5 Izdelava tankoslojnih talnih označb z enokomponentno 

belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 

mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 12 cm 

m1 145,00



V. 6 Izdelava tankoslojnih talnih označb prehoda za 

pešce z enokomponentno belo barvo, ročno deb. 

plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, 

širina črt 50 cm 

m1 24,00

V. 7 Doplačilo za izdelavo prekinjene talne označbe strojno m1 143,00

V. 8 Izdelava tankoslojnih talnih simbolov  5606 na prometni 

površini z enokomponentno belo barvo, ročno deb. plasti 

suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, višina 4.00 

m.

kos 2,00

V. 9 Izdelava tankoslojnih talnih simbolov  kolesa na kolesarski 

stezi z enokomponentno belo barvo, ročno deb. plasti 

suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, višina 1.60 

m.

kos 6,00

V. 10 Dobava in vgradnja kovinske varovalne ograje višine 

1.10m na vence podpornih zidov in kamnitih zložb z 

vijačenjem 

m1 135,00

V. 11 Dobava in vgradnja kovinske varovalne ograje višine 

1.10m vključno z betonskimi točkovnimi temelji dimenzije 

40x40x40cm

m1 9,00

V. 12 Dobava in vgradnja kovinske lovilne mreže ob igrišču 

višine 4.50m  z nosilnimi stebrički pritrjenimi na podporni 

zid

m1 38,00

V. 13 Dobava in vgradnja premične kovinske lovilne mreže ob 

igrišču višine 4.50m  vključno podporna konstrukcija 

skladno z zahtevami dobavitelja

m1 32,00

V. OPREMA CESTE - SKUPAJ:

VI TUJE STORITVE

VI. 1 Izvajanje projektantskega nadzora izvedbe del s strani OP 

za celotno obdobje gradnje

kos 1,00

VI. 2 Izdelava PID projektne dokumentacije izvedenih del kos 1,00

VI. TUJE STORITVE- SKUPAJ:



REKAPITULACIJAREKAPITULACIJA

Vrednosti so v EUR brez DDV!
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POPIS DEL S PREDRAČUNOM

3 NAČRT ZUNANJE UREDITVE

 METEORNA KANALIZACIJA
Opombe:

Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za

izkop

Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. PREDDELA

I. 1 Zakoličba trase kanala z niveliranjem m1 243,00

I. 2 Naprava gradbenih profilov za kanale in cevovode kos 16,00

I. 3 Zakoličba vseh obstoječih podzemnih komunalnih naprav v 

območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh

kpl 1,00

I. PREDDELA - SKUPAJ:

II. ZEMELJSKA DELA

II. 1 Strojni in deloma ročni izkopi (v bližini drugih objektov in 

vodov) za jarke, kanale, revizijske jaške v terenu IV. 

kategorije širine do 1.0m in globine do 1.0m, vključno z 

odmetom na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na 

trajno ali začasno deponijo. 

m3 216,00

II. 2 Strojni in deloma ročni izkopi (v bližini drugih objektov in 

vodov) za jarke, kanale, revizijske jaške v terenu IV. 

kategorije širine do 1.0m in globine nad 1.0m, vključno z 

odmetom na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na 

trajno ali začasno deponijo. 

m3 256,00

II. 3 Strojni izkopi gradbene jame globine do 6.0m za 

zadrževalnik v terenu IV. kategorije , vključno z z 

nakladanjem na tovorno vozilo in odvoz na trajno ali 

začasno deponijo. 

m3 648,00

II. 4 Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka s 

točnostjo +/- 3cm do EV = 40 N/mm2

m2 130,00

II. 5 Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna gradbene 

jame s točnostjo +/- 3cm do EV = 40 N/mm2

m2 144,00

II. 6 Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala (4 - 8 mm) 

za posteljico debeline 10cm+1/10 DN in zasip nad 

temenom cevi 15 cm z ročnim nabijanjem

m3 34,00



II. 7 Dobava in vgrajevanje ustreznega zasipnega materiala 

pridobljenega iz izkopa  s komprimiranjem v plasteh po 30 

cm (zasip jarka nepovozne površine)

m3 155,00

II. 8 Dobava in vgrajevanje ustreznega zasipnega materiala 

pridobljenega iz izkopa  s komprimiranjem v plasteh po 30 

cm (zasip zadrževalnika)

m3 410,00

II. 9 Dobava in vgrajevanje ustreznega zasipnega materiala - 

tampona vključno dovoz  s komprimiranjem v plasteh po 

30 cm (zasip jarka vozne površine)

m3 88,00

II. 10 Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega 

materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroški 

deponije

m3 555,00

1 II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:

III. GRADBENA DELA

III. 1 Izvedba križanja z drugimi obstoječimi vodi v zaščitni cevi 

preseka do DN 250 mm (zaščitna PVC cev), komplet

m1 18,00

III. 2 Izdelava armirano betonskih vtočnih ali iztočnih glav na 

kanalizacijskih ceveh premera 200mm

kos 1,00

III. 3 Izdelava tlakovanja iztoka kanalizacije v potok z vgradnjo 

lomljen ega kamna debeline do 20cm v podložni beton 

kvalitete C12/15 debeline 15cm s fugiranjem stikov

m2 5,00

III. 4 Izvedba priklopa obstoječih kanalizacijskih cevi na nove 

jaške meteorne kanalizacijeskupaj z vsemi pomožnimi deli

kos 4,00

III. GRADBENA DELA - SKUPAJ:

IV. DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA 

MATERIALA TER DRUGA DELA

IV. 1 Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih 

gladkih kanalizacijskih cevi  SN8 DN 200, standard EN 

1401-1 , na posteljico iz cementnega betona C12/15 

debeline 10cm skupaj s kompletnim obbetoniranjem cevi z 

obodnim betonom kvalitete C12/15 v debelini 10 cm.   

Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 

1 leto 

m1 119,00

IV. 2 Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih 

gladkih kanalizacijskih cevi  SN8 DN 200, standard EN 

1401-1 , na peščeno posteljico   Dodatne zahteve za 

kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto (postavka ne 

vključuje posteljice)

m1 14,00



IV. 3 Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih 

gladkih kanalizacijskih cevi  SN8 DN 250, standard EN 

1401-1 , na posteljico iz cementnega betona C12/15 

debeline 10cm skupaj s kompletnim obbetoniranjem cevi z 

obodnim betonom kvalitete C12/15 v debelini 10 cm.   

Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 

1 leto 

m1 11,00

IV. 4 Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih 

gladkih kanalizacijskih cevi  SN8 DN 250, standard EN 

1401-1 , na peščeno posteljico   Dodatne zahteve za 

kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto (postavka ne 

vključuje posteljice)

m1 24,00

IV. 5 Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih 

gladkih kanalizacijskih cevi  SN8 DN 315, standard EN 

1401-1 , na posteljico iz cementnega betona C12/15 

debeline 10cm skupaj s kompletnim obbetoniranjem cevi z 

obodnim betonom kvalitete C12/15 v debelini 10 cm.   

Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 

1 leto 

m1 8,00

IV. 6 Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih 

gladkih kanalizacijskih cevi  SN8 DN 315, standard EN 

1401-1 , na peščeno posteljico   Dodatne zahteve za 

kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 1 leto (postavka ne 

vključuje posteljice)

m1 42,00

IV. 7 Dobava in polaganje PVC -U kompaktnih enoslojnih 

gladkih kanalizacijskih cevi  SN8 DN 400, standard EN 

1401-1 , na posteljico iz cementnega betona C12/15 

debeline 10cm skupaj s kompletnim obbetoniranjem cevi z 

obodnim betonom kvalitete C12/15 v debelini 10 cm.   

Dodatne zahteve za kvaliteto cevi: starost cevi maksimalno 

1 leto 

m1 25,00

IV. 8 Dobava in vgradnja  fazonskega komada odcepi 45° za 

priključke na glavno meteorno kanalizacijsko linijo in 

kolena s premeri od DN 200 do DN315  Komad naj bo 

kompatibilen z zahtevami za kanalizacijske cevi glavnega 

kanala

kos 7,00

IV. 9 Dobava in ugradnja prefabriciranega peskolova, iz 

betonske cevi  krožnega prereza 500 mm, globine do 1.3 

m, komplet z AB temeljem C16/20, AB razbremenilnim 

obročem/vencem C25/30, LTŽ cestno  rešetko400x400mm 

nosilnosti 250 kN in potrebnimi nastavki za iztočno cev ter 

tesnilnim materialom (P)

kos 10,00

IV. 10 Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30 x 

1,30 m, višine do 0,40 m  na podložni beton d=10 cm, 

betonska cev fi 60 cm, z vsem potrebnim opažnim in 

drugim materialom za izvedbo jaška, vključno z izdelavo 

mulde, vpadne cevi, vtokom in iztokom z navezavami na 

PP ali drugo kanalsko cev. Dejanska višina jaška je 

določena z niveleto kanala in višino terena in se prilagaja z 

višino in številom betonskih cevi in pokrova. Višina jaška  

do 1.00m

kos 2,00



IV. 11 Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30 x 

1,30 m, višine do 0,40 m  na podložni beton d=10 cm, 

betonska cev fi 80 cm, AB konusni nastavek 80/60 cm, z 

vsem potrebnim opažnim in drugim materialom za izvedbo 

jaška, vključno z izdelavo mulde, vpadne cevi, vtokom in 

iztokom z navezavami na PP ali drugo kanalsko cev. 

Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in 

višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih 

cevi in pokrova. Višina jaška do 1.00m

kos 2,00

IV. 12 Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30 x 

1,30 m, višine do 0,40 m  na podložni beton d=10 cm, 

betonska cev fi 60 cm, AB konusni nastavek 80/60 cm, z 

vsem potrebnim opažnim in drugim materialom za izvedbo 

jaška, vključno z izdelavo mulde, vpadne cevi, vtokom in 

iztokom z navezavami na PP ali drugo kanalsko cev. 

Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in 

višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih 

cevi in pokrova. Višina jaška od 1.00 do 2.00m

kos 5,00

IV. 13 Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30 x 

1,30 m, višine do 0,40 m  na podložni beton d=10 cm, 

betonska cev fi 100 cm, AB konusni nastavek 100/60 cm, z 

vsem potrebnim opažnim in drugim materialom za izvedbo 

jaška, vključno z izdelavo mulde, vpadne cevi, vtokom in 

iztokom z navezavami na PP ali drugo kanalsko cev. 

Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in 

višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih 

cevi in pokrova. Višina jaška od 2.00 do 3.00m

kos 1,00

IV. 14 Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30 x 

1,30 m, višine do 0,40 m  na podložni beton d=10 cm, 

betonska cev fi 100 cm, AB konusni nastavek 100/60 cm, z 

vsem potrebnim opažnim in drugim materialom za izvedbo 

jaška, vključno z izdelavo mulde, vpadne cevi, vtokom in 

iztokom z navezavami na PP ali drugo kanalsko cev. 

Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in 

višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih 

cevi in pokrova. Višina jaška od 3.00 do 4.00m

kos 1,00

IV. 14 Izdelava jaška v sestavi: betonski podstavek C12/15 1,30 x 

1,30 m, višine do 0,40 m  na podložni beton d=10 cm, 

betonska cev fi 100 cm, AB konusni nastavek 100/60 cm, z 

vsem potrebnim opažnim in drugim materialom za izvedbo 

jaška, vključno z izdelavo mulde, vpadne cevi, vtokom in 

iztokom z navezavami na PP ali drugo kanalsko cev. 

Dejanska višina jaška je določena z niveleto kanala in 

višino terena in se prilagaja z višino in številom betonskih 

cevi in pokrova. Višina jaška od 3.00 do 4.00m

kos 1,00

IV. 15 Dobava in vgraditev lovilca mineralnih olj za parkirišča z by 

passom, integriranim usedalnikom in koalescenčnim filtrom 

nominalne velikosti pretoka NG 6/30 , kapaciteta 

usedalnika 1200 litrov skupaj z litoželeznimi pokrovi

kos 1,00



IV. 16 Nabava in montaža linijske kinete z rešetko ACO

MULTILINE V 200 š=20.0cm, globine 31.0cm brez padca

dna l=19.0m, skupaj z dvema poglobljenima iztočnim

deloma,  in vsemi pomožnimi montažnimi deli

kos 1,00

IV. 17 Izdelva jaška kvadratne oblike na cevnem zadrževalniku 

notranjih tlorisnih dimenzij 1.00x2.70m, višina jaška do 

1.20m. Debelina dna, sten in plošče jaška je 20cm.  Jašek 

je izdelan iz betona kvalitete C25/30 in armiran z rebrasto 

armaturo in armaturnimi mrežami. V ceni je vključen 

dvostanski vezani opaž in podprti opaž plošče. Izvedba po 

detajlu s prelivnimi stenami in odprtinami potrebnih višin in 

presekov

kos 2,00

IV. 18 Kompletna izdelava cevnega zadrževalnika skupne 

dimenzije 12.00x2.70m iz betonskih cevi premera DN 

1200mm. Cevi so postavljene na podložno ploščo iz 

betona C25/30 debeline 15cm v dve vrsti dolžine 10.0m z 

vmesnim razmakom 10cm. Kompletni zadrževalnik je 

obbetoniran z detonom kvalitete C25/30 v minimalni 

debelini 20cm. V podložni in zaščitni beton je vgrajena ena 

armaturna mreža Q 503. Celotna poraba betona je 

21.0m3. V ceni upoštevati enostranski podprni opaž in 

priklope cevi na AB jaška.

kos 1,00

IV. 19 Dobava in vgraditev prezračevanega pokrova iz duktilne 

litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo C 250 KN, 

komplet z prefabriciranim betonskim obročem, 

razberemenilnim obročem in tesnilnim materoalom za 

zagotovitev vodotesnodti stikov

kos 4,00

IV. 20 Dobava in vgraditev prezračevanega pokrova iz duktilne 

litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo D 400 KN, 

komplet z prefabriciranim betonskim obročem, 

razberemenilnim obročem in tesnilnim materoalom za 

zagotovitev vodotesnodti stikov

kos 7,00

IV. 21

Pregled kanalizacijskih cevi s kamero po predhodno 

izvedenem čiščenju, komplet z predajo dvd posnetka 

pregleda, slik kanalizacije in poročilom z opisom 

dejanskega stanja  - tudi okroglost cevi.

m1 243,00

IV. 23 Mehansko in visokotlačno čiščenje kanalizacijskih 

cevi z ispiranjem in preizkus tesnosti kanalizacije

m1 243,00

IV. DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA 

MATERIALA TER DRUGA DELA - SKUPAJ:
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   70    418180.569     81738.921

   71    418179.791     81738.758

Št.točke  Koord. Y    Koord. X

SEZNAM KOORDINAT

ZAKOLIČBENIH TOČK

Št.točke  Koord. Y    Koord. X



 
Zakoličba osi ceste 

 
 

# OS_0 

* 

************************************************************************************************************* 

*!ŠT TIP  Z.ŠT.E.         ZAČ_STAC          ZAČ_R            VZHOD  ZAČ.TOČ.  SEVER          ZAČ_SM_KOT  1  * 

*!   A                     DOLŽINA          KON_R            VZHOD  KON.TOČ.  SEVER          SPREM_KOTA  2  * 

*!                        KON_STAC                           VZHOD  PRE.TAN.  SEVER          KON_SM_KOT  3  * 

*!                                                           VZHOD  CEN.TOČ.  SEVER          TANGENTA1   4  * 

*!                                                           VZHOD  SRE.TOČ.  SEVER          TANGENTA2   5  * 

************************************************************************************************************* 

1   PREMA 1                       0.000           NESK    418282.356415     81838.350292      195d51'5"  1 

                               7.831828           NESK    418280.217205     81830.816282                 2 

                                  7.832                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

* 

2   KROZNI_LOK 1                  7.832     -26.000000    418280.217205     81830.816282      195d51'5"  1 

                              21.364933     -26.000000    418282.996138     81810.234149       47d4'54"  2 

                                 29.197                   418277.123276     81819.919882     148d46'11"  3 

                                                          418305.228513     81823.714560         11.327  4 

                                                          418279.462305     81820.235690         11.327  5 

* 

3   KROZNI_LOK 2                 29.197     +28.000000    418282.996138     81810.234149     148d46'11"  1 

                              42.558879     +28.000000    418274.768818     81772.542849       87d5'14"  2 

                                 71.756                   418296.793636     81787.478822     235d51'26"  3 

                                                          418259.053579     81795.716784         26.612  4 

                                                          418286.409452     81789.745499         26.612  5 

* 

4   KROZNI_LOK 3                 71.756    +155.150769    418274.768818     81772.542849     235d51'26"  1 

                              45.549852    +155.150769    418233.883240     81752.837550      16d49'16"  2 

                                117.305                   418255.782800     81759.667616     252d40'42"  3 

                                                          418187.689125     81900.951915         22.940  4 

                                                          418255.050476     81761.187078         22.940  5 

* 

 

 

 

 

 



 

5   PREMA 2                     117.305           NESK    418233.883240     81752.837550     252d40'42"  1 

                              19.914184           NESK    418214.872205     81746.908362                 2 

                                137.220                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

* 

* Celotna dolžina osi: 137.220 

* Krivinska karakteristika (gradi/Km): 1222.614 

* 



Zakoličba prečnih profilov ceste 

 

 
 

Profil    Stacionaža      Vzhod           Sever       Smerni_kot 

 

P1     0.0+0.000     418282.356      81838.350      164d8'55" 

P2    0.0+15.000     418279.229      81823.740     179d56'41" 

P3    0.0+30.000     418283.403      81809.541     150d24'48" 

P4    0.0+45.000     418287.048      81795.176     178d53'32" 

P5    0.0+60.000     418282.850      81780.961     148d11'53" 

P6    0.0+75.000     418272.065      81770.750     122d56'41" 

P7    0.0+90.000     418259.102      81763.213     117d24'19" 

P8     0.1+5.000     418245.473      81756.963     111d51'57" 

P9    0.1+20.000     418231.311      81752.035     107d19'18" 

P10   0.1+35.000     418216.991      81747.569     107d19'18" 



 
Zakoličba osi kamnite zložbe 

 
 

# OS_0 

* 

************************************************************************************************************* 

*!ŠT TIP  Z.ŠT.E.         ZAČ_STAC          ZAČ_R            VZHOD  ZAČ.TOČ.  SEVER          ZAČ_SM_KOT  1  * 

*!   A                     DOLŽINA          KON_R            VZHOD  KON.TOČ.  SEVER          SPREM_KOTA  2  * 

*!                        KON_STAC                           VZHOD  PRE.TAN.  SEVER          KON_SM_KOT  3  * 

*!                                                           VZHOD  CEN.TOČ.  SEVER          TANGENTA1   4  * 

*!                                                           VZHOD  SRE.TOČ.  SEVER          TANGENTA2   5  * 

************************************************************************************************************* 

 

 1  KROZNI_LOK 1                  0.000     +26.000000    418291.462138     81819.115972     143d37'44"  1 

                              24.471278     +26.000000    418295.316105     81795.855113      53d55'37"  2 

                                 24.471                   418299.305786     81808.465843     197d33'21"  3 

                                                          418270.527105     81803.697659         13.227  4 

                                                          418296.177421     81807.947521         13.227  5 

* 

2   KROZNI_LOK 2                 24.471     +50.399291    418295.316105     81795.855113     197d33'21"  1 

                              34.646319     +50.399291    418274.755621     81768.816236      39d23'14"  2 

                                 59.118                   418289.874821     81778.656109     236d56'35"  3 

                                                          418247.264259     81811.057372         18.039  4 

                                                          418287.382450     81780.551319         18.039  5 

* 

3   KROZNI_LOK 3                 59.118    +162.715711    418274.755620     81768.816236     236d56'35"  1 

                              19.458725    +162.715711    418257.851629     81759.201351        6d51'7"  2 

                                 78.576                   418266.591422     81763.502815     243d47'42"  3 

                                                          418185.998887     81905.193085          9.741  4 

                                                          418266.447395     81763.756031          9.741  5 

* 

* Celotna dolžina osi: 78.576 

* Krivinska karakteristika (gradi/Km): 1416.401 

* 



Zakoličba prečnih kamnite zložbe 

 

 
 

Profil    Stacionaža      Vzhod           Sever       Smerni_kot 

 

Z3     0.0+4.355     418293.739      81815.410     153d13'30" 

Z4    0.0+25.349     418295.044      81795.021     161d26'47" 

Z5    0.0+43.849     418286.106      81778.942     140d24'54" 

Z6    0.0+60.305     418273.758      81768.172     122d38'19" 

Z7    0.0+75.605     418260.506      81760.538      117d15'4" 

Z8    0.0+90.905     418246.595      81754.181     111d51'50" 
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PROFIL-2: OS_1

MERILO 1:200/50
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VZDOLŽNI PROFIL LOKALNE KAMNITE ZLOŽBE
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PROFIL-5: OS_3

MERILO 1:200/50
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1:200/50

Šifra CC :

Številka projekta:

datum podpisa

identifikacijska številka

 IZS G-1606

Cesta 5. maja 6a

5270 Ajdovščina

VZDOLŽNI PROFIL PRIKLJUČNE CESTE

PZI

Objekt - lokacija:

Vrsta načrta:

Pooblaščeni inženir:

Projektant:

Vrsta projekta:
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Vodja projekta:

UREDITEV VAŠKEGA SREDIŠČA V BUDANJAH
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OBČINA AJDOVŠČINA

Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.

ime in priimek - naziv
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datum podpisa podpis

Šempas 52 A   5261 Šempas
tel: 05-3308196  fax: 05-3308197  e-mail: biro.crta@siol.net

  projektiranje in inženiring d.o.o.biro Črtabiro Črta
d.o.o.projektiranje in inženiring

mag. Boštjan Furlan, u.d.i.g. & u.d.i.a.

ZUNANJA UREDITEV

2019-31

 IZS G-2092

Merilo:
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MERILO 1:200/50
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Številka projekta:
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VZDOLŽNI PROFIL PODPORNEGA ZIDU 2

PZI

Objekt - lokacija:

Vrsta načrta:

Pooblaščeni inženir:

Projektant:

Vrsta projekta:

Vsebina - naslov risbe:

Investitor - naročnik:

Vodja projekta:

UREDITEV VAŠKEGA SREDIŠČA V BUDANJAH

2 NAČRT GRADBENIŠTVA

OBČINA AJDOVŠČINA

Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.

ime in priimek - naziv

Sprememba

datum podpisa podpis

Šempas 52 A   5261 Šempas
tel: 05-3308196  fax: 05-3308197  e-mail: biro.crta@siol.net

  projektiranje in inženiring d.o.o.biro Črtabiro Črta
d.o.o.projektiranje in inženiring

mag. Boštjan Furlan, u.d.i.g. & u.d.i.a.
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MERILO 1:200/50
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VZDOLŽNI PROFIL POPORNEGA

ZIDU 3

M = 1:200/50

550/24-4

Številka načrta:

podpis

1:200/50

Šifra CC :

Številka projekta:

datum podpisa

identifikacijska številka

 IZS G-1606

Cesta 5. maja 6a

5270 Ajdovščina

VZDOLŽNI PROFIL PODPORNEGA ZIDU 3

PZI

Objekt - lokacija:

Vrsta načrta:

Pooblaščeni inženir:

Projektant:

Vrsta projekta:

Vsebina - naslov risbe:

Investitor - naročnik:

Vodja projekta:

UREDITEV VAŠKEGA SREDIŠČA V BUDANJAH

2 NAČRT GRADBENIŠTVA

OBČINA AJDOVŠČINA

Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.

ime in priimek - naziv

Sprememba

datum podpisa podpis

Šempas 52 A   5261 Šempas
tel: 05-3308196  fax: 05-3308197  e-mail: biro.crta@siol.net

  projektiranje in inženiring d.o.o.biro Črtabiro Črta
d.o.o.projektiranje in inženiring

mag. Boštjan Furlan, u.d.i.g. & u.d.i.a.

ZUNANJA UREDITEV
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M = 1:100
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Številka načrta:

podpis

1:100

Šifra CC :

Številka projekta:

datum podpisa

identifikacijska številka

 IZS G-1606

Cesta 5. maja 6a

5270 Ajdovščina

PREČNI PROFILI UREDITVE P9 - P10

PZI

Objekt - lokacija:

Vrsta načrta:

Pooblaščeni inženir:

Projektant:

Vrsta projekta:

Vsebina - naslov risbe:

Investitor - naročnik:

Vodja projekta:

UREDITEV VAŠKEGA SREDIŠČA V BUDANJAH

2 NAČRT GRADBENIŠTVA

OBČINA AJDOVŠČINA

Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.

ime in priimek - naziv

Sprememba

datum podpisa podpis

Šempas 52 A   5261 Šempas
tel: 05-3308196  fax: 05-3308197  e-mail: biro.crta@siol.net

  projektiranje in inženiring d.o.o.biro Črtabiro Črta
d.o.o.projektiranje in inženiring

mag. Boštjan Furlan, u.d.i.g. & u.d.i.a.
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DIMENZIONIRANJE  ZADRŽEVALNIKA 

 
 
Da bi ob nalivu čim manj obremenjevali obstoječe vodotoke v katere se izteka 
meteorna kanalizacija obravnavanega področja, je bila predvidena vgradnja 
zadrževalnika meteornih vod, ki bi v okviru možnosti zadržal določeno količino vode 
in jo preko dušilke počasi spuščal v odvodnik. 
Skozi dušilko spuščamo v vodotok le tisto količino vode, ki je že sedaj tako ali 
drugače obremenjevala sistem. Glede na to, da sedaj neposredno na obravnavanem 
področju javne meteorne kanalizacije ni bilo (obstoječa vaška kanalizacija za 
odvodnjo ceste je veliko nižje), je meteorna voda iz obravnavanega območja tekla 
proti odprtemu zemeljskemu jarku na vzhodni strani obravnavanega območja, ki se 
kasneje nizvodno izteka v kategorizirani vodotok. Ta količina že sedaj obremenjuje 
obstoječi vodotok. Zaradi predvidene gradnje in s tem povečanja utrjenih površin pa 
se razlika vode zadrži in počasi spušča v odvodnik v daljšem časovnem razdobju.  
 
V načrtu ureditve kanalizacijskega sistema ob ureditvi vaškega jedra v naselju 
Budanje, je bilo predvideno zadrževanje meteorne vode na območju za naliv trajanja 
10 minut s povratno dobo 10 let. Prelivanje v meteorno kanalizacijo kontroliramo z 
vgrajeno dušilko na iztoku iz zadrževalnika.  
  
Za dimenzioniranje zadrževalnika privzamemo naslednje podatke: 
povratna doba 10 let 
trajanje naliva za izračun 10 min 
intenziteta naliva 323 l/sek/ha 
 
Obravnavano območje, ki je bilo upoštevano za določitev trenutne obremenitve 
vodotoka je: 

Po1   969 m2  =1.00 

Po2   401 m2  =0.90 

Po3   462 m2  =0.60 

Po4   271 m2  =0.40 

 

Obstoječa hidravlična obremenitev vodotok je  
 

Qobst = (q*F*) / 10000 
Qobst =  55.40 l/sek l/sek 
 
Iz zadrževalnika se bo zaradi povečanih prispevnih površin s pomočjo dušilke 
v vodotok izpuščala pribljižno enaka količina kot do sedaj.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Izračun dušilke: 
 
 Dušilka PVC fi 250mm padec 1.00% l=4.00m 
Pretok polne cevi 59.40 l/sek 

 

 
 

Dimenzioniranje zadrževalnika: 
 
Določitev kritičnega naliva in volumna zadrževanja za: 
 
 Q naliva 

l/sek/ha 
V dotoka  
    m3 

V iztoka 
    m3 

  V zadr 
    m3 

5 min 408 36,46 16,62 19,84 

10 min 323 57,73 33,24 24,49 

15 min 273 73,19 49,86 23,33 

20 min 244 87,22 66,48 20,74 

30 min 200 ¸107,24 99,72 7,52 

 
Za kontrolo iztoka se vgradi dušilka, ki v vsakem trenutku prepušča 
maksimalno količino vode 59.40 l/sek. Ostala količina meteorne vode se 
zadrži in postopoma spušča v obstoječi hudourniški jarek. Največji potrebni 



 

 

 

volumen se pojavi pri 10 minutnem nalivu z intenziteto 323 l/sek/ha. Povratna 
doba naliva je 10 let 
 
Potrebno količino zadrževanja dosežemo z izgradnjo zadrževalnika kapacitete 
cca 25,0m3.  
 
Z predvideno vgradnjo zadrževalnika je zagotovljeno, da se obstoječi vodotoki 
ne bodo hidravlično dodatno obremenjevali od obremenitve, ki je predstavlja 
obstoječe stanje. Vse povečanje količine meteorne vode, ki se pojavi z novo 
ureditvijo vaškega središča v naselju Budanje se zadrži. Razlika med 
obstoječo hidravlično obremenitvijo vodotoka in povečano hidravlično 
obremenitvijo, ki nastane ob pojavu padavin se zadrži v zadrževalniku in 
odvede v vodotok v času, ko je siceršnja obremenitev vodotoka manjša ali 
nična. Dodatna povečana količina vode se odvede v vodotok po zmanjšanju 
intenzitete naliva oziroma prenehanju le tega.  
 
V primeru kratkotrajnega naliva z ekstremno intenziteto je pomembno, da 
lokalno ne povzročimo poplave pozidanega področja zaradi zmanjševanja 
odtoka v kanalizacijo  preko dušilke. To je za primer 100 letnega naliva. 
Intenziteta 100 letnega naliva s trajanjem 10 minut je 449 l/sek/ha. V tem 
primeru bi dušilki v času naliva prevedla enako količino vode, to je 33.25m3. 
Količina padavin pa za celotno prispevno območje znaša 80.25 m3. Količina 
vode v zadrževalniku je cca 30,0 m3 (kapaciteta zadrževalnika). Pojavi se 
višek vode velikosti 17,0 m3. Ta količina bi se deloma akumulirala v 
kanalizaciji, deloma pa odtekala vzdolž lokalne ceste v obstoječo vaško 
kanalizacijo (v kolikor bi ta prenesla dodatno povečanje pretoka) oziroma bi se 
voda preko lokalne ceste prelivala na nižje ležeče površine. 
 
Z predvideno izgradnjo zadrževalnika pred izpustom v obstoječi odprti 
zemeljski hudourniški jarek, ki se kasneje izteka v kategorizirani vodotok, se 
hidravlična obremenitev le tega ne povečuje. 
 
       Izdelal: 
      Borut Dovžak, dipl.inž.grad 
 



 

 

IZBIRA LOVILCA MINERALNIH OLJ 
 

 
Lovilec mineralnih olj na parkirišču je dimenzionirana skladno z Evropsko normo EN 858-2. 
Za dimenzioniranje privzamemo naslednje podatke: 
trajanje naliva: 10 min 
povratna doba: 2 let 
intenziteta naliva: 210 l/sek/ha -Podatki so zabeleženi na merilni postaji Podkraj. 
gostota ogljikovodikov (bencin in dizelsko gorivo): cca 0.72 – 0.85 g/cm3 
faktor gostote mineralnih olj:  fd=1 
 
 
Lovilec mineralnih olj: 
Površina :   A=562 m2      fi=0.95 
   A=1047 m2  fi=0.80 
 

   qrač= ((A * q * ) / 10.000 
   qrač=29.68 l/sek 
    
   NG=qrač * fd *0,20 
   NG=5.93 l/s          

izberem NG=6 
 
Usedalnik :   Vrač.=NG*200 

Vrač.=1200 l 
 
Izberem:  PE lovilec mineralnih olj za parkirišča, tipske  

izdelave z integriranim usedalnikom in bypassom za vgradnjo v  
zemljo: OLEOPASS NS 6/30/1210. 
Lovilec olj je vodotesne izvedbe z vodotesnim LTŽ pokrovom DN600, 
nosilnosti C250 kN. 

    
 
Izbrani lovilec olj ustreza standardom izvedbe in stopnje prečiščevanja zahtevanim v 
evropski normi EN 858-2 s predpisano vsebnostjo ogljikovodikov na iztoku pod 5 mg/l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DETAJL LOVILCA MINERALNIH OLJ: Oleopass P 

 
 
ACO Oleopass P koalescentni izločevalci ogljikovodikov razreda I z bypassom so primerni za 
vgradnjo v zemljo izven objektov in so skladni s standardom SIST EN 858. Izločevalce 
Oleopass P je možno vgraditi v pohodne kakor tudi v povozne površine do razreda 
obremenitve D400. 
Odvisno od nominalne velikosti ter razreda obremenitve je vgradna globina dotočne cevi v 
razponu od 450 - 2000 mm. 
 
Prednosti: 

• Enostavna montaža in transport 
• Majhna potreba po prostoru (kompaktna izvedba) 
• Možnost povišanja dotočne globine 
• Protivzgonsko varen brez dodatnega sidranja 
• Izbira nosilnosti krovne plošče in pokrova 
• Enostavno vzdrževanje 
• Integriran priključek za pripravo za jemanje vzorcev 



 

 

 

 

Nazivna 
velikost 

Dotok/iztok 
DN 

Skupni 
pretok 
l/s 

Usedalnik 
(l) 

Kapacitet
a min. olj 
(l) 

Skupni 
uporabni 
volumen 
(l) 

H 
(mm) 

H1 
(mm) 

H2 
(mm) 

NG 3 DN 200 15 450 240 775 1377 1020 950 

NG 3 DN 200 15 670 240 995 1594 1230 1160 

NG 3 DN 200 15 950 240 1280 1865 1500 1430 

NG 6 DN 250 30 660 235 970 1594 1210 1140 

NG 6 DN 250 30 1210 235 1525 2129 1740 1670 

NG 8 DN 250 50 820 260 1250 1865 1470 1400 

NG 10 DN 250 50 1080 260 1615    
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Material/Profil cevi

⌀=250.00mm

KAN_PVC / L=4.00m

⌀=400.00mm

KAN_PVC / L=24.20m
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STATIČNA ANALIZA KAMNITE ZLOŽBE  
 h=5.0m 

 
 

W1

Ea 16°

Qa 16°

Y

X
A

 
 
Sila zemeljskega pritiska Ea=66.06 kN, kot=16°, Q=22.25 kN, kot=16° 
 

q=16 kN/m2(m)

 zemljina, g=19 kN/m3, fi=32°, th=16°, ka=0.2782,

 ko=0.4701

5

16

p' kPa

95

0

26.4

 p(kPa) = ka•p' - c•2•sqr(ka) E kN

Eh=63.5, Ev=18.21          

Qh=21.39, Qv=6.13          

r=
1

.6
7

 m

rq
=
2

.6
 m

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

55 m

 
 
 
 

PODATKI: 
 
Eak= 66.06 kN, 

Qak= 22.25 kN 

g1= 22 kN/m
3
 

ßzaledja= 0 ° 

tal= 250 kN/m
3
 

ck,t= 0 kPa 

k,t= 33 ° 

Modul reakcije tal K = 30 MN/m
3
 

Kot trenja tal d = 0 ° 

Kot trenja zid/zaledje  = 16 ° 

 
Koeficienti varnosti: 
 

G = 1.35, Gi = 1, Q = 1.5,  = 1, GEO/STR 

c = 1, R;v = 1.4, R;h = 1.1, R;e = 1.4 

G;dst = 1.1, G;stb = 0.9, Q;dst = 1.5, Q;stb = 0, EQU 

 



 
Zapis nadomestnih sil [kN] - Ea 
 
H(m) voda E F/q Eh Ev       
4.91  0.6  0.6 0.17 
4.8  0.68  0.68 0.2 
4.67  0.77  0.77 0.22 
4.54  0.86  0.86 0.25 
4.41  0.94  0.94 0.27 
4.28  1.03  1.03 0.29 
4.15  1.11  1.11 0.32 
4.02  1.2  1.2 0.34 
3.89  1.29  1.29 0.37 
3.76  1.37  1.37 0.39 
3.63  1.46  1.46 0.42 
3.5  1.54  1.54 0.44 
3.37  1.63  1.63 0.47 
3.24  1.72  1.72 0.49 
3.11  1.8  1.8 0.52 
2.98  1.89  1.89 0.54 
2.85  1.97  1.97 0.57 
2.72  2.06  2.06 0.59 
2.59  2.14  2.14 0.61 
2.46  2.23  2.23 0.64 
2.33  2.32  2.32 0.66 
2.2  2.4  2.4 0.69 
2.07  2.49  2.49 0.71 
1.94  2.57  2.57 0.74 
1.81  2.66  2.66 0.76 
1.68  2.75  2.75 0.79 
1.55  2.83  2.83 0.81 
1.42  2.92  2.92 0.84 
1.29  3  3 0.86 
1.16  3.09  3.09 0.89 
1.03  3.17  3.17 0.91 
0.9  3.26  3.26 0.93 
0.77  3.35  3.35 0.96 
0.64  3.43  3.43 0.98 
0.51  3.52  3.52 1.01 
0.38  3.6  3.6 1.03 
0.25  3.69  3.69 1.06 
0.12  3.78  3.78 1.08 
0.03  1.51  1.51 0.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEŽE ZIDU: 
 
 W1 =  6.75•22.00 = 148.50 kN/m' 
                                      
 W  = 148.50 kN/m' 
 
ROČICE SIL: 
 

 x=x'•COS()+y'•SIN()  y=-x'•SIN()+y'•COS() 

 
 W1: y=1.98 m x=r1=2.07 m 
 Ea: y=1.67 m x=2.20 m 
 re= (Ea•COS(16°)•y-Ea•SIN(16°)•x)/Ea= 1.00m 
 Qa: y=2.60 m x=2.20 m 
 rq= (Qa•COS(16°)•y-Qa•SIN(16°)•x)/Qa= 1.89m 
 
 
1. MEJNO STANJE NOSILNOSTI (ULS) 
 
1.1. VARNOST NA PREVRNITEV - EQU (glede na točko A) 
 
 - MOMENT ODPORA 
 

 MoEQU = G:stb•W1•r1 =  

  = 0.9•148.5•2.07= 276.38 kNm/m' (307.08 brez ) 

 
 - MOMENT PREVRNITVE 
 

 MaEQU = G;dst•Ea•re + Q;dst•Qa•rq = 1.1•66.06•1 + 1.5•22.25•1.89 = 135.74 kNm/m' (108.11 brez ) 

 
 Pogoj Ed < Rd :    135.74 < 276.38    JE izpolnjen 

 
 
1.2. VARNOST NA ZDRS 
 
1.3. KONTROLA NOSILNOSTI TAL (drenirani pogoji) 
 

  c = 0 kPa,  = 33 °, gz = 250 kN/m
3
, D = 0 m,  = 0°, Ltemelja nedefinirana 

 

  Rd = Bef•(c•Nc•bc•sc•ic + D•gz•Nq•bq•sq•iq + 0.5•gz•Bef•N•b•s•i)/R;v kN/m' 

 

  Nosilnost tal:  Nq = e
tan

•tan
2
(45+/2) Nc = (Nq-1)•cot N = 2(Nq-1)•tan 

  Oblika temelja: sq = 1 + (Bef/L)•sin sc = (sq•Nq-1)/(Nq-1) s = 1-0.3•(Bef/L) 

  Nagib temeljne ploskve: bq = (1-•tan)
2
  bc = bq-(1-bq)/Nc/tan b = bq 

  Nagib zaradi H: iq = (1-H/(V+A'•c•cot))
m
 ic = iq-(1-iq)/(Nq-1) i = (1-H/(V+A'•c•cot))

(m+1)
 

   m = (2+Bef/L)/(1+Bef/L) A' = Bef•L 

 
 - MOMENT na točko A od E+Q 
 

 Mad = G•Ea•re + Q•Qa•rq = 1.35•66.06•1 + 1.5•22.25•1.89 = 152.26 kNm/m' 

 
 - UGODNO DELOVANJE W 
 
 - HORIZONTALNA SILA 
 

 Hd = G•Ea•COS(16°) + Q•Qa•COS(16°) = 

  = 1.35•66.06•COS(16°) + 1.5•22.25•COS(16°) =  
  = 117.81 kN/m' 
 
 
 
 



 - VERTIKALNA SILA 
 

 Vd = Ginf•W + G•Ea•SIN(16°) + Q•Qa•SIN(16°) = 

  = 1•148.5 + 1.35•66.06•SIN(16°) + 1.5•22.25•SIN(16°) =  
  = 182.28 kN/m' 
 
 - MOMENT NA TEŽIŠČE TEMELJNE PLOSKVE 
 

 Md = Mad + Vd•2.2/2 - Mo•Ginf =  

  = 152.26 + 182.28•1.1 - 307.08•1 =  
  = 45.69 kNm/m' 
 
 - Ekscentričnost: e = Md/Vd = 45.69/182.28 = 0.25 m 

 - Efektivna širina temelja: Bef = B - 2e = 2.2 - 2•0.25 = 1.7 m 

 
  Nq = 26.09,  Nc = 38.64,  N = 32.59 

  bq = 1,  bc = 1,  b = bq 

  iq = 0.125,  ic = 0.09,  i = 0.044,  m = 2 

  sq = 1,  sc = 1,  s = 1 

 
  Rd = 1.7 • 306.21 / 1.4 = 371.55 kN/m' 

 
 Pogoj Vd < Rd :    182.28 < 371.55    JE izpolnjen 

 
 
 - NEUGODNO DELOVANJE W 
 
 - HORIZONTALNA SILA 
 

 Hd = G•Ea•COS(16°) + Q•Qa•COS(16°) = 

  = 1.35•66.06•COS(16°) + 1.5•22.25•COS(16°) =  
  = 117.81 kN/m' 
 
 - VERTIKALNA SILA 
 

 Vd = G•W + G•Ea•SIN(16°) + Q•Qa•SIN(16°) = 

  = 1.35•148.5 + 1.35•66.06•SIN(16°) + 1.5•22.25•SIN(16°) =  
  = 234.26 kN/m' 
 
 - MOMENT NA TEŽIŠČE TEMELJNE PLOSKVE 
 

 Md = Mad + Vd•2.2/2 - Mo•G =  

  = 152.26 + 234.26•1.1 - 307.08•1.35 =  
  = -4.62 kNm/m' 
 
 - Ekscentričnost: e = Md/Vd = -4.62/234.26 = 0.02 m 

 - Efektivna širina temelja: Bef = B - 2e = 2.2 - 2•0.02 = 2.16 m 

 
  Nq = 26.09,  Nc = 38.64,  N = 32.59 

  bq = 1,  bc = 1,  b = bq 

  iq = 0.247,  ic = 0.217,  i = 0.123,  m = 2 

  sq = 1,  sc = 1,  s = 1 

 
  Rd = 2.16 • 1081.13 / 1.4 = 1668.44 kN/m' 

 
 Pogoj Vd < Rd :    234.26 < 1668.44    JE izpolnjen 

 
 
 
 
 
 



2. MEJNO STANJE UPORABNOSTI (SLS) 
 
  Aktivni zemeljski pritisk Kah,k(ULS) = 0.2674 

 

  Mirni zemeljski pritisk Ko;ß = (1-sin) • (1+sinß) = 0.4701 

 
  Privzamemo Kah,k(SLS) = (Kah + Ko,ß) / 2 = 0.3687 

 
  Faktor za Ea in Qa: Kah,k(SLS) / Kah,k(ULS) = 1.379 

 
  Eak = 1.379•66.06 = 91.1 kN,  Qak = 1.379•22.25 = 30.68 kN 

 
 

GRAFIČNA REŠITEV 

W1

Ea 16°

Qa 16°

Y

X

W1

Ea

Q

R

 
 
 
- MOMENT ODPORA 
 
 Mok = W1•r1 =  

  = 148.5•2.07 = 307.08 kNm/m' 
 
 - MOMENT PREVRNITVE 
 
 Mak = Eak • re + Qak • rq = 91.1 • 1 + 30.68 • 1.89 = 149.09 kNm/m' 

 
 - VERTIKALNA SILA 
 
 Vk = W + Eak•SIN(16°) + Qak•SIN(16°) = 

  = 148.5 + 91.1•SIN(16°) + 30.68•SIN(16°) =  
  = 182.07 kN/m' 
 
 - MOMENT NA TEŽIŠČE TEMELJNE PLOSKVE 
 
 Mk = Mak + Vk•2.2/2 - Mok =  

  = 149.09 + 182.07•1.1 - 307.08 =  
  = 42.28 kNm/m' 



 
2.1 NAPETOSTI POD TEMELJEM  (tlak +  nateg -) 
 

 1,2= N/At ± Mt/Wt 

 
 - Odpornostni moment in površina temeljne ploskve 
 

 Wt = (1 • 2.2
2
)/6 = 0.81 m

3
 

 At = 1 • 2.2 = 2.2 m
2
 

 
 - Ekscentričnost: e = Mk/Vk = 42.28/182.07 = 0.23 m < j= 0.37 m 

 
   REZULTANTA PADE V JEDRO PREREZA TEMELJNE PLOSKVE! 
 
 - NAPETOSTI: 
 

 1,2 = 182.07/2.2 ± 42.28/0.81 =  

  = 82.76  ± 52.41 =  

 1 = 135.17 kN/m
2
 2 = 30.35 kN/m

2
, Btlač = 2.2 m 

 
2.2 PREMIK in ZASUK (ocena) 
 
 - Račun z modulom reakcije tal 
 

 w =  / K = 135.17 / 30000 = 0.0045 m = 0.45 cm 

 
 zasuk = 0.0045 / 2.2 = 0.2 % (rahla tla 0.4-0.5%, gosta tla 0.1-0.2%) 
 



STATIČNA ANALIZA PODPORNEGA ZIDU  
PREREZ 1 h=1.50m 

 
 
 
 

W1

W2

Ea 16°

Y

X
A

 
 
 
Sila zemeljskega pritiska Ea=9.54 kN, kot=16° 
 
(m)

 zemljina, g=19 kN/m3, fi=32°, th=16°, ka=0.2782,

 ko=0.4701

1.9

p' kPa

36.1

0

10

 p(kPa) = ka•p' - c•2•sqr(ka) E kN

Eh=9.17, Ev=2.63          

r=
0

.6
3

 m

0

0.5

1

1.5

1.9 m

 
 
 
 
 
 
 

PODATKI: 
 
 Eak = 9.54 kN 

 g1 = 25 kN/m
3
  

 g2 = 19 kN/m
3
 

 ßzaledja = 0 °  

 tal = 250 kN/m
3
 

 ck,t = 0 kPa  

 k,t = 33 ° 

 Modul reakcije tal K = 30 MN/m
3
 

 Kot trenja tal d = 0 ° 

 Kot trenja zid/zaledje  = 16 ° 

 
Koeficienti varnosti: 
 

 G = 1.35, Gi = 1, Q = 1.5,  = 1 

 c = 1, R;v = 1.4, R;h = 1.1, R;e = 1.4 

 G;dst = 1.1, G;stb = 0.9, Q;dst = 1.5, Q;stb = 0 

 

  



Zapis nadomestnih sil [kN] - Ea 
 
Zapis nadomestnih sil [kN] - Ea 
 
H(m) voda E F/q Eh Ev       
1.87  0.01  0.01 0 
1.82  0.02  0.02 0.01 
1.77  0.03  0.03 0.01 
1.72  0.04  0.04 0.01 
1.67  0.06  0.06 0.02 
1.62  0.07  0.07 0.02 
1.57  0.08  0.08 0.02 
1.52  0.1  0.1 0.03 
1.47  0.11  0.11 0.03 
1.42  0.12  0.12 0.03 
1.37  0.13  0.13 0.04 
1.32  0.15  0.15 0.04 
1.27  0.16  0.16 0.05 
1.22  0.17  0.17 0.05 
1.17  0.18  0.18 0.05 
1.12  0.2  0.2 0.06 
1.07  0.21  0.21 0.06 
1.02  0.22  0.22 0.06 
0.97  0.23  0.23 0.07 
0.92  0.25  0.25 0.07 
0.87  0.26  0.26 0.07 
0.82  0.27  0.27 0.08 
0.77  0.29  0.29 0.08 
0.72  0.3  0.3 0.09 
0.67  0.31  0.31 0.09 
0.62  0.32  0.32 0.09 
0.57  0.34  0.34 0.1 
0.52  0.35  0.35 0.1 
0.47  0.36  0.36 0.1 
0.42  0.37  0.37 0.11 
0.37  0.39  0.39 0.11 
0.32  0.4  0.4 0.11 
0.27  0.41  0.41 0.12 
0.22  0.43  0.43 0.12 
0.17  0.44  0.44 0.13 
0.12  0.45  0.45 0.13 
0.07  0.46  0.46 0.13 
0.02  0.48  0.48 0.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TEŽE ZIDU: 
 
 W1 =  0.81•25.00 =  20.37 kN/m' 
 W2 =  0.97•19.00 =  18.40 kN/m' 
                                      
 W  =  38.78 kN/m' 
 
ROČICE SIL: 
 

 x=x'•COS()+y'•SIN()  y=-x'•SIN()+y'•COS() 

 
 W1: y=0.64 m x=r1=0.45 m 
 W2: y=1.15 m x=r2=0.77 m 
 Ea: y=0.63 m x=1.10 m 
 re= (Ea•COS(16°)•y-Ea•SIN(16°)•x)/Ea= 0.31m 
 
 
1. MEJNO STANJE NOSILNOSTI (ULS) 
 
1.1. VARNOST NA PREVRNITEV - EQU (glede na točko A) 
 
 - MOMENT ODPORA 
 

 MoEQU = G:stb•W1•r1 + G:stb•W2•r2 =  

  = 0.9•20.38•0.45+0.9•18.4•0.77= 21.02 kNm/m' (23.36 brez ) 

 
 - MOMENT PREVRNITVE 
 

 MaEQU = G;dst•Ea•re = 1.1•9.54•0.31 = 3.25 kNm/m' (2.96 brez ) 

 
 Pogoj Ed < Rd :    3.25 < 21.02    JE izpolnjen 

 
 
1.2. VARNOST NA ZDRS 
 
1.3. KONTROLA NOSILNOSTI TAL (drenirani pogoji) 
 

  c = 0 kPa,  = 33 °, gz = 250 kN/m
3
, D = 0 m,  = 0°, Ltemelja nedefinirana 

 

  Rd = Bef•(c•Nc•bc•sc•ic + D•gz•Nq•bq•sq•iq + 0.5•gz•Bef•N•b•s•i)/R;v kN/m' 

 

  Nosilnost tal:  Nq = e
tan

•tan
2
(45+/2) Nc = (Nq-1)•cot N = 2(Nq-1)•tan 

  Oblika temelja: sq = 1 + (Bef/L)•sin sc = (sq•Nq-1)/(Nq-1) s = 1-0.3•(Bef/L) 

  Nagib temeljne ploskve: bq = (1-•tan)
2
  bc = bq-(1-bq)/Nc/tan b = bq 

  Nagib zaradi H: iq = (1-H/(V+A'•c•cot))
m
 ic = iq-(1-iq)/(Nq-1) i = (1-H/(V+A'•c•cot))

(m+1)
 

   m = (2+Bef/L)/(1+Bef/L) A' = Bef•L 

 
 - MOMENT na točko A od E+Q 
 

 Mad = G•Ea•re = 1.35•9.54•0.31 = 3.99 kNm/m' 

 
 - UGODNO DELOVANJE W 
 
 - HORIZONTALNA SILA 
 

 Hd = G•Ea•COS(16°) = 

  = 1.35•9.54•COS(16°) =  
  = 12.38 kN/m' 
 
 
 



 - VERTIKALNA SILA 
 

 Vd = Ginf•W + G•Ea•SIN(16°) = 

  = 1•38.78 + 1.35•9.54•SIN(16°) =  
  = 42.33 kN/m' 
 
 - MOMENT NA TEŽIŠČE TEMELJNE PLOSKVE 
 

 Md = Mad + Vd•1.1/2 - Mo•Ginf =  

  = 3.99 + 42.33•0.55 - 23.36•1 =  
  = 3.91 kNm/m' 
 
 - Ekscentričnost: e = Md/Vd = 3.91/42.33 = 0.09 m 

 - Efektivna širina temelja: Bef = B - 2e = 1.1 - 2•0.09 = 0.92 m 

 
  Nq = 26.09,  Nc = 38.64,  N = 32.59 

  bq = 1,  bc = 1,  b = bq 

  iq = 0.501,  ic = 0.481,  i = 0.354,  m = 2 

  sq = 1,  sc = 1,  s = 1 

 
  Rd = 0.92 • 1320.19 / 1.4 = 862.89 kN/m' 

 
 Pogoj Vd < Rd :    42.33 < 862.89    JE izpolnjen 

 
 
 - NEUGODNO DELOVANJE W 
 
 - HORIZONTALNA SILA 
 

 Hd = G•Ea•COS(16°) = 

  = 1.35•9.54•COS(16°) =  
  = 12.38 kN/m' 
 
 - VERTIKALNA SILA 
 

 Vd = G•W + G•Ea•SIN(16°) = 

  = 1.35•38.78 + 1.35•9.54•SIN(16°) =  
  = 55.9 kN/m' 
 
 - MOMENT NA TEŽIŠČE TEMELJNE PLOSKVE 
 

 Md = Mad + Vd•1.1/2 - Mo•G =  

  = 3.99 + 55.9•0.55 - 23.36•1.35 =  
  = 3.2 kNm/m' 
 
 - Ekscentričnost: e = Md/Vd = 3.2/55.9 = 0.06 m 

 - Efektivna širina temelja: Bef = B - 2e = 1.1 - 2•0.06 = 0.99 m 

 
  Nq = 26.09,  Nc = 38.64,  N = 32.59 

  bq = 1,  bc = 1,  b = bq 

  iq = 0.606,  ic = 0.59,  i = 0.472,  m = 2 

  sq = 1,  sc = 1,  s = 1 

 
  Rd = 0.99 • 1894.17 / 1.4 = 1333.22 kN/m' 

 
 Pogoj Vd < Rd :    55.9 < 1333.22    JE izpolnjen 

 
 
 
 
 
 



 
 
1.4 DIMENZIONIRANJE ARMATURE EC2 
 
 - PODATKI 
 

 beton C25/30 => fcd=16.67 MPa, =1, c=1.5 

 armatura S500 => fsd=434.78 MPa, s=1.15 

 prerez pravokoten: 25x100 cm, D=5 cm 
 
 - MOMENT V T1: x= 0.33 m,   y= 0.4 m 
 
 Ea= 9.54 kN, x= 1.1 m, y= 0.63 m, 16° 
 

 Md,1-1 = g•(Ea•COS(16°)•(0.63-0.4)-Ea•SIN(16°)•(1.1-0.33))= 

  = 1.35•(9.17•0.23-2.63•0.78)= 
  = 0.13 kNm/m' 
 
 - NORMALNA SILA 
 

 Nd,1-1 = g•Ea•SIN(16°)+gi•W1 =  

  = 1.35•2.63+1•9.31 =  
  = 12.86 kN/m' 
 
 - Izračun potrebne upogibne armature 
 

 b=0.19‰, a=10‰, b=2.9MPa, a=434.78MPa, Z=19.87cm, Xos=0.37cm 

 

 Aa= -0.17 cm
2
/m' (µ=-0.01%) 

 
 - Kontrola strižne armature 
 

 cd=0.299 MPa, fsd=434.78 MPa, strižnost = 2 

 Strižna odpornost betona Vrd1 = 101.72 kN/m' 

  k=1.6-0.25-0.05 (>=1) = 1.4 
 
 - STRIŽNA SILA 
 

 Vd,1-1 = g•Ea•COS(16°) = 

  = 1.35•9.17 = 
  = 12.38 kN/m' 
 
 - pogoj Rd >= Ed : 101.72 > 12.38 JE izpolnjen 

  
  
 
2. MEJNO STANJE UPORABNOSTI (SLS) 
 
  Aktivni zemeljski pritisk Kah,k(ULS) = 0.2674 

 

  Mirni zemeljski pritisk Ko;ß = (1-sin) • (1+sinß) = 0.4701 

 
  Privzamemo Kah,k(SLS) = (Kah + Ko,ß) / 2 = 0.3687 

 
  Faktor za Ea in Qa: Kah,k(SLS) / Kah,k(ULS) = 1.379 

 
  Eak = 1.379•9.54 = 13.16 kN 

 
 
 
 
 
 



 
 

GRAFIČNA REŠITEV 

W1

W2

Ea 16°

Y

X

W1

W2

Ea

R

 
- MOMENT ODPORA 
 
 Mok = W1•r1 + W2•r2 =  

  = 20.38•0.45+18.4•0.77 = 23.36 kNm/m' 
 
 - MOMENT PREVRNITVE 
 
 Mak = Eak • re = 13.16 • 0.31 = 4.08 kNm/m' 

 
 - VERTIKALNA SILA 
 
 Vk = W + Eak•SIN(16°) = 

  = 38.78 + 13.16•SIN(16°) =  
  = 42.4 kN/m' 
 
 - MOMENT NA TEŽIŠČE TEMELJNE PLOSKVE 
 
 Mk = Mak + Vk•1.1/2 - Mok =  

  = 4.08 + 42.4•0.55 - 23.36 =  
  = 4.04 kNm/m' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 NAPETOSTI POD TEMELJEM  (tlak +  nateg -) 
 

 1,2= N/At ± Mt/Wt 

 
 - Odpornostni moment in površina temeljne ploskve 
 

 Wt = (1 • 1.1
2
)/6 = 0.2 m

3
 

 At = 1 • 1.1 = 1.1 m
2
 

 
 - Ekscentričnost: e = Mk/Vk = 4.04/42.4 = 0.1 m < j= 0.18 m 

 
   REZULTANTA PADE V JEDRO PREREZA TEMELJNE PLOSKVE! 
 
 - NAPETOSTI: 
 

 1,2 = 42.4/1.1 ± 4.04/0.2 =  

  = 38.55  ± 20.05 =  

 1 = 58.6 kN/m
2
 2 = 18.5 kN/m

2
, Btlač = 1.1 m 

 
2.2 PREMIK in ZASUK (ocena) 
 
 - Račun z modulom reakcije tal 
 

 w =  / K = 58.6 / 30000 = 0.002 m = 0.2 cm 

 
 zasuk = 0.002 / 1.1 = 0.18 % (rahla tla 0.4-0.5%, gosta tla 0.1-0.2%) 
 
 



STATIČNA ANALIZA PODPORNEGA ZIDU  
PREREZ 2 h=2.0m 

 
 
 
 

W1

W2

Ea 16°

Y

X
A

 
 
Sila zemeljskega pritiska Ea=15.22 kN, kot=16° 
 
(m)

 zemljina, g=19 kN/m3, fi=32°, th=16°, ka=0.2782,

 ko=0.4701

2.4

p' kPa

45.6

0

12.7

 p(kPa) = ka•p' - c•2•sqr(ka) E kN

Eh=14.63, Ev=4.2          

r=
0

.8
 m

0

0.5

1

1.5

2

2.4 m

 
 
 
 
 
 

PODATKI: 
 
Eak= 15.22 kN 

g1= 25 kN/m
3
  

g2= 19 kN/m
3
 

ßzaledja= 0 °  

tal= 250 kN/m
3
 

ck,t= 0 kPa  

k,t= 33 ° 

Modul reakcije tal K = 30 MN/m
3
 

Kot trenja tal d = 0 ° 

Kot trenja zid/zaledje  = 16 ° 

 
Koeficienti varnosti: 
 

G = 1.35, Gi = 1, Q = 1.5,  = 1, GEO/STR 

c = 1, R;v = 1.4, R;h = 1.1, R;e = 1.4 

G;dst = 1.1, G;stb = 0.9, Q;dst = 1.5, Q;stb = 0, EQU 



 
Zapis nadomestnih sil [kN] - Ea 
 
H(m) voda E F/q Eh Ev       
2.36  0.01  0.01 0 
2.31  0.03  0.03 0.01 
2.25  0.05  0.05 0.01 
2.19  0.06  0.06 0.02 
2.13  0.08  0.08 0.02 
2.07  0.1  0.1 0.03 
2.01  0.12  0.12 0.03 
1.95  0.14  0.14 0.04 
1.89  0.16  0.16 0.04 
1.83  0.17  0.17 0.05 
1.77  0.19  0.19 0.06 
1.71  0.21  0.21 0.06 
1.65  0.23  0.23 0.07 
1.59  0.25  0.25 0.07 
1.53  0.27  0.27 0.08 
1.47  0.28  0.28 0.08 
1.41  0.3  0.3 0.09 
1.35  0.32  0.32 0.09 
1.29  0.34  0.34 0.1 
1.23  0.36  0.36 0.1 
1.17  0.37  0.37 0.11 
1.11  0.39  0.39 0.11 
1.05  0.41  0.41 0.12 
0.99  0.43  0.43 0.12 
0.93  0.45  0.45 0.13 
0.87  0.47  0.47 0.13 
0.81  0.48  0.48 0.14 
0.75  0.5  0.5 0.14 
0.69  0.52  0.52 0.15 
0.63  0.54  0.54 0.15 
0.57  0.56  0.56 0.16 
0.51  0.58  0.58 0.17 
0.45  0.59  0.59 0.17 
0.39  0.61  0.61 0.18 
0.33  0.63  0.63 0.18 
0.27  0.65  0.65 0.19 
0.21  0.67  0.67 0.19 
0.15  0.69  0.69 0.2 
0.09  0.7  0.7 0.2 
0.03  0.72  0.72 0.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TEŽE ZIDU: 
 
 W1 =  1.02•25.00 =  25.50 kN/m' 
 W2 =  1.69•19.00 =  32.14 kN/m' 
                                      
 W  =  57.64 kN/m' 
 
ROČICE SIL: 
 

 x=x'•COS()+y'•SIN()  y=-x'•SIN()+y'•COS() 

 
 W1: y=0.79 m x=r1=0.49 m 
 W2: y=1.40 m x=r2=0.87 m 
 Ea: y=0.80 m x=1.30 m 
 re= (Ea•COS(16°)•y-Ea•SIN(16°)•x)/Ea= 0.41m 
 
 
1. MEJNO STANJE NOSILNOSTI (ULS) 
 
1.1. VARNOST NA PREVRNITEV - EQU (glede na točko A) 
 
 - MOMENT ODPORA 
 

 MoEQU = G:stb•W1•r1 + G:stb•W2•r2 =  

  = 0.9•25.5•0.49+0.9•32.14•0.87= 36.57 kNm/m' (40.63 brez ) 

 
 - MOMENT PREVRNITVE 
 

 MaEQU = G;dst•Ea•re = 1.1•15.22•0.41 = 6.86 kNm/m' (6.24 brez ) 

 
 Pogoj Ed < Rd :    6.86 < 36.57    JE izpolnjen 

 
 
1.2. VARNOST NA ZDRS 
 
1.3. KONTROLA NOSILNOSTI TAL (drenirani pogoji) 
 

  c = 0 kPa,  = 33 °, gz = 250 kN/m
3
, D = 0 m,  = 0°, Ltemelja nedefinirana 

 

  Rd = Bef•(c•Nc•bc•sc•ic + D•gz•Nq•bq•sq•iq + 0.5•gz•Bef•N•b•s•i)/R;v kN/m' 

 

  Nosilnost tal:  Nq = e
tan

•tan
2
(45+/2) Nc = (Nq-1)•cot N = 2(Nq-1)•tan 

  Oblika temelja: sq = 1 + (Bef/L)•sin sc = (sq•Nq-1)/(Nq-1) s = 1-0.3•(Bef/L) 

  Nagib temeljne ploskve: bq = (1-•tan)
2
  bc = bq-(1-bq)/Nc/tan b = bq 

  Nagib zaradi H: iq = (1-H/(V+A'•c•cot))
m
 ic = iq-(1-iq)/(Nq-1) i = (1-H/(V+A'•c•cot))

(m+1)
 

   m = (2+Bef/L)/(1+Bef/L) A' = Bef•L 

 
 - MOMENT na točko A od E+Q 
 

 Mad = G•Ea•re = 1.35•15.22•0.41 = 8.42 kNm/m' 

 
 - UGODNO DELOVANJE W 
 
 - HORIZONTALNA SILA 
 

 Hd = G•Ea•COS(16°) = 

  = 1.35•15.22•COS(16°) =  
  = 19.75 kN/m' 
 
 - VERTIKALNA SILA 
 



 Vd = Ginf•W + G•Ea•SIN(16°) = 

  = 1•57.64 + 1.35•15.22•SIN(16°) =  
  = 63.3 kN/m' 
 
 - MOMENT NA TEŽIŠČE TEMELJNE PLOSKVE 
 

 Md = Mad + Vd•1.3/2 - Mo•Ginf =  

  = 8.42 + 63.3•0.65 - 40.63•1 =  
  = 8.94 kNm/m' 
 
 - Ekscentričnost: e = Md/Vd = 8.94/63.3 = 0.14 m 

 - Efektivna širina temelja: Bef = B - 2e = 1.3 - 2•0.14 = 1.02 m 

 
  Nq = 26.09,  Nc = 38.64,  N = 32.59 

  bq = 1,  bc = 1,  b = bq 

  iq = 0.473,  ic = 0.452,  i = 0.326,  m = 2 

  sq = 1,  sc = 1,  s = 1 

 
  Rd = 1.02 • 1349.99 / 1.4 = 981.29 kN/m' 

 
 Pogoj Vd < Rd :    63.3 < 981.29    JE izpolnjen 

 
 
 - NEUGODNO DELOVANJE W 
 
 - HORIZONTALNA SILA 
 

 Hd = G•Ea•COS(16°) = 

  = 1.35•15.22•COS(16°) =  
  = 19.75 kN/m' 
 
 - VERTIKALNA SILA 
 

 Vd = G•W + G•Ea•SIN(16°) = 

  = 1.35•57.64 + 1.35•15.22•SIN(16°) =  
  = 83.48 kN/m' 
 
 - MOMENT NA TEŽIŠČE TEMELJNE PLOSKVE 
 

 Md = Mad + Vd•1.3/2 - Mo•G =  

  = 8.42 + 83.48•0.65 - 40.63•1.35 =  
  = 7.83 kNm/m' 
 
 - Ekscentričnost: e = Md/Vd = 7.83/83.48 = 0.09 m 

 - Efektivna širina temelja: Bef = B - 2e = 1.3 - 2•0.09 = 1.11 m 

 
  Nq = 26.09,  Nc = 38.64,  N = 32.59 

  bq = 1,  bc = 1,  b = bq 

  iq = 0.583,  ic = 0.566,  i = 0.445,  m = 2 

  sq = 1,  sc = 1,  s = 1 

 
  Rd = 1.11 • 2016.11 / 1.4 = 1602.02 kN/m' 

 
 Pogoj Vd < Rd :    83.48 < 1602.02    JE izpolnjen 

 
1.4 DIMENZIONIRANJE ARMATURE EC2 
 
 - PODATKI 
 

 beton C25/30 => fcd=16.67 MPa, =1, c=1.5 

 armatura S500 => fsd=434.78 MPa, s=1.15 

 prerez pravokoten: 25x100 cm, D=5 cm 



 
 - MOMENT V T1: x= 0.33 m,   y= 0.4 m 
 
 Ea= 15.22 kN, x= 1.3 m, y= 0.8 m, 16° 
 

 Md,1-1 = g•(Ea•COS(16°)•(0.8-0.4)-Ea•SIN(16°)•(1.3-0.33))= 

  = 1.35•(14.63•0.4-4.2•0.98)= 
  = 2.38 kNm/m' 
 
 - NORMALNA SILA 
 

 Nd,1-1 = g•Ea•SIN(16°)+gi•W1 =  

  = 1.35•4.2+1•12.44 =  
  = 18.1 kN/m' 
 
 - Izračun potrebne upogibne armature 
 

 b=0.35‰, a=10‰, b=5.25MPa, a=434.78MPa, Z=19.77cm, Xos=0.68cm 

 

 Aa= 0.02 cm
2
/m' (µ= 0.00%) 

 
 - Kontrola strižne armature 
 

 cd=0.299 MPa, fsd=434.78 MPa, strižnost = 2 

 Strižna odpornost betona Vrd1 = 102.67 kN/m' 

  k=1.6-0.25-0.05 (>=1) = 1.4 
 
 - STRIŽNA SILA 
 

 Vd,1-1 = g•Ea•COS(16°) = 

  = 1.35•14.63 = 
  = 19.75 kN/m' 
 
 - pogoj Rd >= Ed : 102.67 > 19.75 JE izpolnjen 

  
  
 
2. MEJNO STANJE UPORABNOSTI (SLS) 
 
  Aktivni zemeljski pritisk Kah,k(ULS) = 0.2674 

 

  Mirni zemeljski pritisk Ko;ß = (1-sin) • (1+sinß) = 0.4701 

 
  Privzamemo Kah,k(SLS) = (Kah + Ko,ß) / 2 = 0.3687 

 
  Faktor za Ea in Qa: Kah,k(SLS) / Kah,k(ULS) = 1.379 

 
  Eak = 1.379•15.22 = 20.99 kN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRAFIČNA REŠITEV 
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- MOMENT ODPORA 
 
 Mok = W1•r1 + W2•r2 =  

  = 25.5•0.49+32.14•0.87 = 40.63 kNm/m' 
 
 - MOMENT PREVRNITVE 
 
 Mak = Eak • re = 20.99 • 0.41 = 8.61 kNm/m' 

 
 - VERTIKALNA SILA 
 
 Vk = W + Eak•SIN(16°) = 

  = 57.64 + 20.99•SIN(16°) =  
  = 63.42 kN/m' 
 
 - MOMENT NA TEŽIŠČE TEMELJNE PLOSKVE 
 
 Mk = Mak + Vk•1.3/2 - Mok =  

  = 8.61 + 63.42•0.65 - 40.63 =  
  = 9.2 kNm/m' 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 NAPETOSTI POD TEMELJEM  (tlak +  nateg -) 
 

 1,2= N/At ± Mt/Wt 

 
 - Odpornostni moment in površina temeljne ploskve 
 

 Wt = (1 • 1.3
2
)/6 = 0.28 m

3
 

 At = 1 • 1.3 = 1.3 m
2
 

 
 - Ekscentričnost: e = Mk/Vk = 9.2/63.42 = 0.15 m < j= 0.22 m 

 
   REZULTANTA PADE V JEDRO PREREZA TEMELJNE PLOSKVE! 
 
 - NAPETOSTI: 
 

 1,2 = 63.42/1.3 ± 9.2/0.28 =  

  = 48.79  ± 32.66 =  

 1 = 81.44 kN/m
2
 2 = 16.13 kN/m

2
, Btlač = 1.3 m 

 
2.2 PREMIK in ZASUK (ocena) 
 
 - Račun z modulom reakcije tal 
 

 w =  / K = 81.44 / 30000 = 0.0027 m = 0.27 cm 

 
 zasuk = 0.0027 / 1.3 = 0.21 % (rahla tla 0.4-0.5%, gosta tla 0.1-0.2%) 
 



STATIČNA ANALIZA PODPORNEGA ZIDU  
PREREZ 3 h=3.0m 

 
 

W1

W2

Ea 16°

Y

X
A

 
 
Sila zemeljskega pritiska Ea=30.55 kN, kot=16° 
 
(m)

 zemljina, g=19 kN/m3, fi=32°, th=16°, ka=0.2782,

 ko=0.4701

3.4

p' kPa

64.6

0

18

 p(kPa) = ka•p' - c•2•sqr(ka) E kN

Eh=29.36, Ev=8.42          

r=
1

.1
3

 m

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.4 m

 
 

PODATKI: 
 
Eak= 30.55 kN 

g1= 25 kN/m
3
  

g2= 19 kN/m
3
 

ßzaledja= 0 °  

tal= 250 kN/m
3
 

ck,t= 0 kPa  

k,t= 33 ° 

Modul reakcije tal K = 30 MN/m
3
 

Kot trenja tal d = 0 ° 

Kot trenja zid/zaledje  = 16 ° 

 
Koeficienti varnosti: 
 

G = 1.35, Gi = 1, Q = 1.5,  = 1, GEO/STR 

c = 1, R;v = 1.4, R;h = 1.1, R;e = 1.4 

G;dst = 1.1, G;stb = 0.9, Q;dst = 1.5, Q;stb = 0, EQU 

 



 
 
 
Zapis nadomestnih sil [kN] - Ea 
 
H(m) voda E F/q Eh Ev       
3.34  0.02  0.02 0.01 
3.26  0.06  0.06 0.02 
3.17  0.1  0.1 0.03 
3.08  0.14  0.14 0.04 
2.99  0.19  0.19 0.05 
2.9  0.23  0.23 0.06 
2.81  0.27  0.27 0.08 
2.72  0.31  0.31 0.09 
2.63  0.35  0.35 0.1 
2.54  0.39  0.39 0.11 
2.45  0.43  0.43 0.12 
2.36  0.47  0.47 0.14 
2.27  0.51  0.51 0.15 
2.18  0.56  0.56 0.16 
2.09  0.6  0.6 0.17 
2  0.64  0.64 0.18 
1.91  0.68  0.68 0.19 
1.82  0.72  0.72 0.21 
1.73  0.76  0.76 0.22 
1.64  0.8  0.8 0.23 
1.55  0.84  0.84 0.24 
1.46  0.88  0.88 0.25 
1.37  0.93  0.93 0.27 
1.28  0.97  0.97 0.28 
1.19  1.01  1.01 0.29 
1.1  1.05  1.05 0.3 
1.01  1.09  1.09 0.31 
0.92  1.13  1.13 0.32 
0.83  1.17  1.17 0.34 
0.74  1.21  1.21 0.35 
0.65  1.26  1.26 0.36 
0.56  1.3  1.3 0.37 
0.47  1.34  1.34 0.38 
0.38  1.38  1.38 0.4 
0.29  1.42  1.42 0.41 
0.2  1.46  1.46 0.42 
0.11  1.5  1.5 0.43 
0.03  1.2  1.2 0.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TEŽE ZIDU: 
 
 W1 =  1.35•25.00 =  33.75 kN/m' 
 W2 =  3.14•19.00 =  59.65 kN/m' 
                                      
 W  =  93.40 kN/m' 
 
ROČICE SIL: 
 

 x=x'•COS()+y'•SIN()  y=-x'•SIN()+y'•COS() 

 
 W1: y=1.14 m x=r1=0.51 m 
 W2: y=1.90 m x=r2=0.97 m 
 Ea: y=1.13 m x=1.50 m 
 re= (Ea•COS(16°)•y-Ea•SIN(16°)•x)/Ea= 0.68m 
 
 
1. MEJNO STANJE NOSILNOSTI (ULS) 
 
1.1. VARNOST NA PREVRNITEV - EQU (glede na točko A) 
 
 - MOMENT ODPORA 
 

 MoEQU = G:stb•W1•r1 + G:stb•W2•r2 =  

  = 0.9•33.75•0.51+0.9•59.65•0.97= 67.95 kNm/m' (75.5 brez ) 

 
 - MOMENT PREVRNITVE 
 

 MaEQU = G;dst•Ea•re = 1.1•30.55•0.68 = 22.85 kNm/m' (20.77 brez ) 

 
 Pogoj Ed < Rd :    22.85 < 67.95    JE izpolnjen 

 
 
1.2. VARNOST NA ZDRS 
 
1.3. KONTROLA NOSILNOSTI TAL (drenirani pogoji) 
 

  c = 0 kPa,  = 33 °, gz = 250 kN/m
3
, D = 0 m,  = 0°, Ltemelja nedefinirana 

 

  Rd = Bef•(c•Nc•bc•sc•ic + D•gz•Nq•bq•sq•iq + 0.5•gz•Bef•N•b•s•i)/R;v kN/m' 

 

  Nosilnost tal:  Nq = e
tan

•tan
2
(45+/2) Nc = (Nq-1)•cot N = 2(Nq-1)•tan 

  Oblika temelja: sq = 1 + (Bef/L)•sin sc = (sq•Nq-1)/(Nq-1) s = 1-0.3•(Bef/L) 

  Nagib temeljne ploskve: bq = (1-•tan)
2
  bc = bq-(1-bq)/Nc/tan b = bq 

  Nagib zaradi H: iq = (1-H/(V+A'•c•cot))
m
 ic = iq-(1-iq)/(Nq-1) i = (1-H/(V+A'•c•cot))

(m+1)
 

   m = (2+Bef/L)/(1+Bef/L) A' = Bef•L 

 
 - MOMENT na točko A od E+Q 
 

 Mad = G•Ea•re = 1.35•30.55•0.68 = 28.04 kNm/m' 

 
 - UGODNO DELOVANJE W 
 
 - HORIZONTALNA SILA 
 

 Hd = G•Ea•COS(16°) = 

  = 1.35•30.55•COS(16°) =  
  = 39.64 kN/m' 
 
 
 



 - VERTIKALNA SILA 
 

 Vd = Ginf•W + G•Ea•SIN(16°) = 

  = 1•93.4 + 1.35•30.55•SIN(16°) =  
  = 104.77 kN/m' 
 
 - MOMENT NA TEŽIŠČE TEMELJNE PLOSKVE 
 

 Md = Mad + Vd•1.5/2 - Mo•Ginf =  

  = 28.04 + 104.77•0.75 - 75.5•1 =  
  = 31.12 kNm/m' 
 
 - Ekscentričnost: e = Md/Vd = 31.12/104.77 = 0.3 m 

 - Efektivna širina temelja: Bef = B - 2e = 1.5 - 2•0.3 = 0.91 m 

 
  Nq = 26.09,  Nc = 38.64,  N = 32.59 

  bq = 1,  bc = 1,  b = bq 

  iq = 0.386,  ic = 0.362,  i = 0.24,  m = 2 

  sq = 1,  sc = 1,  s = 1 

 
  Rd = 0.91 • 886.39 / 1.4 = 573.6 kN/m' 

 
 Pogoj Vd < Rd :    104.77 < 573.6    JE izpolnjen 

 
 
 - NEUGODNO DELOVANJE W 
 
 - HORIZONTALNA SILA 
 

 Hd = G•Ea•COS(16°) = 

  = 1.35•30.55•COS(16°) =  
  = 39.64 kN/m' 
 
 - VERTIKALNA SILA 
 

 Vd = G•W + G•Ea•SIN(16°) = 

  = 1.35•93.4 + 1.35•30.55•SIN(16°) =  
  = 137.46 kN/m' 
 
 - MOMENT NA TEŽIŠČE TEMELJNE PLOSKVE 
 

 Md = Mad + Vd•1.5/2 - Mo•G =  

  = 28.04 + 137.46•0.75 - 75.5•1.35 =  
  = 29.21 kNm/m' 
 
 - Ekscentričnost: e = Md/Vd = 29.21/137.46 = 0.21 m 

 - Efektivna širina temelja: Bef = B - 2e = 1.5 - 2•0.21 = 1.08 m 

 
  Nq = 26.09,  Nc = 38.64,  N = 32.59 

  bq = 1,  bc = 1,  b = bq 

  iq = 0.506,  ic = 0.487,  i = 0.36,  m = 2 

  sq = 1,  sc = 1,  s = 1 

 
  Rd = 1.08 • 1577.92 / 1.4 = 1211.62 kN/m' 

 
 Pogoj Vd < Rd :    137.46 < 1211.62    JE izpolnjen 

 
 
 
 
 
 



1.4 DIMENZIONIRANJE ARMATURE EC2 
 
 - PODATKI 
 

 beton C25/30 => fcd=16.67 MPa, =1, c=1.5 

 armatura S500 => fsd=434.78 MPa, s=1.15 

 prerez pravokoten: 25x100 cm, D=5 cm 
 
 - MOMENT V T1: x= 0.33 m,   y= 0.4 m 
 
 Ea= 30.55 kN, x= 1.5 m, y= 1.13 m, 16° 
 

 Md,1-1 = g•(Ea•COS(16°)•(1.13-0.4)-Ea•SIN(16°)•(1.5-0.33))= 

  = 1.35•(29.37•0.73-8.42•1.18)= 
  = 15.7 kNm/m' 
 
 - NORMALNA SILA 
 

 Nd,1-1 = g•Ea•SIN(16°)+gi•W1 =  

  = 1.35•8.42+1•18.69 =  
  = 30.06 kN/m' 
 
 - Izračun potrebne upogibne armature 
 

 b=0.83‰, a=10‰, b=10.8MPa, a=434.78MPa, Z=19.47cm, Xos=1.54cm 

 

 Aa= 1.43 cm
2
/m' (µ= 0.06%) 

 
 - Kontrola strižne armature 
 

 cd=0.299 MPa, fsd=434.78 MPa, strižnost = 2 

 Strižna odpornost betona Vrd1 = 106.47 kN/m' 

  k=1.6-0.25-0.05 (>=1) = 1.4 
 
 - STRIŽNA SILA 
 

 Vd,1-1 = g•Ea•COS(16°) = 

  = 1.35•29.37 = 
  = 39.64 kN/m' 
 
 - pogoj Rd >= Ed : 106.47 > 39.64 JE izpolnjen 

  
  
 
2. MEJNO STANJE UPORABNOSTI (SLS) 
 
  Aktivni zemeljski pritisk Kah,k(ULS) = 0.2674 

 

  Mirni zemeljski pritisk Ko;ß = (1-sin) • (1+sinß) = 0.4701 

 
  Privzamemo Kah,k(SLS) = (Kah + Ko,ß) / 2 = 0.3687 

 
  Faktor za Ea in Qa: Kah,k(SLS) / Kah,k(ULS) = 1.379 

 
  Eak = 1.379•30.55 = 42.13 kN 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRAFIČNA REŠITEV 

W1

W2

Ea 16°

Y

X

W1

W2

Ea

R

 
 
 
- MOMENT ODPORA 
 
 Mok = W1•r1 + W2•r2 =  

  = 33.75•0.51+59.65•0.97 = 75.5 kNm/m' 
 
 - MOMENT PREVRNITVE 
 
 Mak = Eak • re = 42.13 • 0.68 = 28.65 kNm/m' 

 
 - VERTIKALNA SILA 
 
 Vk = W + Eak•SIN(16°) = 

  = 93.4 + 42.13•SIN(16°) =  
  = 105.01 kN/m' 
 
 - MOMENT NA TEŽIŠČE TEMELJNE PLOSKVE 
 
 Mk = Mak + Vk•1.5/2 - Mok =  

  = 28.65 + 105.01•0.75 - 75.5 =  
  = 31.91 kNm/m' 
 
 
 
 
 



2.1 NAPETOSTI POD TEMELJEM  (tlak +  nateg -) 
 

 1,2= N/At ± Mt/Wt 

 
 - Odpornostni moment in površina temeljne ploskve 
 

 Wt = (1 • 1.5
2
)/6 = 0.38 m

3
 

 At = 1 • 1.5 = 1.5 m
2
 

 
 - Ekscentričnost: e = Mk/Vk = 31.91/105.01 = 0.3 m > j= 0.25 m 

 
   REZULTANTA PADE IZVEN JEDRA PREREZA TEMELJNE PLOSKVE! 
 
 c = ( a/2 - e ) >= a/5 
 c = (1.5/2 - 0.3) = 0.45m > 0.3m 
 
 - NAPETOST: 
 

 1 = N•2/3/c = 105.01•2/3/0.45= 

 1 = 156.91 kN/m
2
 2 = 0 kN/m

2
, Btlač = 1.367 m 

 
2.2 PREMIK in ZASUK (ocena) 
 
 - Račun z modulom reakcije tal 
 

 w =  / K = 156.91 / 30000 = 0.0052 m = 0.52 cm 

 
 zasuk = 0.0052 / 1.367 = 0.38 % (rahla tla 0.4-0.5%, gosta tla 0.1-0.2%) 
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KANALIZACIJE V ZEM. JAREK

DETAJL IZTOKA METEORNE
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Detajl vgradnje PVC ali PE cevi

Detajl vgradnje PVC in PE cevi

Detajl vgpovozna površina - globina vgradnje < 1.00m

nepovozna površina ali globina vgradnje > 1.00m

DETAJL VGRADNJE PVC ALI PE
KANALIZACIJSKIH CEVI
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