PRILOGA 1C
NASLOVNA STRAN NACRTA

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

UREDITEV DOSTOPNE CESTE V INDUSTRIJSKI CONI
GOJACE - INVESTICIJSKA VZDRZEVALNA DELA V
JAVNO KORIST

kratek opis gradnje

Vindustrijski coni Gojace v naselju Selo se predvidi
ureditev odseka dostopne ceste. Obstojeca
makadamska cesta se modernirira in uredi meteorna
kanalizacija, razsvetljava in polnilnici za polnjenje
elektric¢nih vozil, ter primerno uredi in zazadi okolica
objekta. Predvidena dela se bodo izvajala kot
INVESTICIJSKA VZDRZEVALNA DELA V JAVNO
KORIST

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

| O S

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije

IZVEDBENI NACRT ZA IZVEDBO DEL

Stevilka projekta

557125

PODATKI O NACRTU

strokovno podroCje nacrta

2 Naért s podrocja gradbenistva

naziv nacrta

Nacrt gradbenistvaj - komunalna infrastruktura

Stevilka nacrta

557/25-4 DOPOLNITEV

datum izdelave

Februar 2025

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe)

Biro Crta, projektiranje in inZeniring d.o.o.

naslov

Sempas 52a, 5261 Sempas

odgovorna oseba projektanta nacrta

Borut Dovzak

podpis odgovorne osebe
projektanta nadrta

biroc Crta——

ProjeKtirarje i

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek poobla3¢enega arhitekta, pooblad¢enega inZenirja

Borut Dovzak /

identifikacijska Stevilka

1ZS G-1606

podpis pooblasCenega arhitekta, pooblasCenega inZenirja

R DQI/




1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA

TEKSTUALNI DEL

§t. priloge

vrsta priloge

1.1 Naslovna stran nacrta
1.2 Kazalo vsebina naérta
1.3 Izjava nacrta
1.4 Osnovni podatki o predvideni gradnji
21 Tehnicno porog€ilo
2.2 Popis del
Prikaz obmog¢ij industrijske cone Gojace 1:2000
Situacija prikaza obstojecih varovalnih pasov gospodarske
komunalne infrastrukture 1:500
GRAFICNE PRILOGE
St.risbe naslov risbe merilo
1 Siruacija obstojecega stanja in predvidenih rusen;j 1:200
2 Situacija zakolicbe z viSinsko ureditvijo 1:200
Podatki za zakoli¢bo
3 Gradbenao prometna situacija dostopne ceste 1:200
4 Vzdolzni profil dostopne ceste 1:200/50
5 Karakteristicni pre¢ni profil dostopne ceste 1:50
6 Precni profili dostopne ceste P1 - P6 1:100
7 Precni profili dostopne ceste P7 - P11 1:100
8 Situacija meteornekanalizacije 1:200
9 Zbirna situacija komunalnih vodov 1:500
10 Situacija predvidenih posegov 1:200

Detaili




PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant naérta (naziv druzbe) Biro Crta, projektiranje in inZeniring d.o.o.
naslov Sempas 52a, 5261 Sempas

odgovorna oseba projektanta nacérta Borut Dovzak

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

poobladceni strokovnjak Borut Dovzak
IZJAVLJAVA:
da nacrt
vrsta dokumentacije 2 Nacrt s podrocja gradbenistva
strokovno podrocje nacrta Nacrt gradbeniStva -komunalna infrastruktura
. UREDITEV DOSTOPNE CESTE V INDUSTRIJSKI CONI GOJACE
naziv nacrta
Stevilka nacrta 557/25-4
datum izdelave Februar 2025

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so uposStevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblasceni strokovnjak Borut Dovzak
identifikacijska Stevilka 1ZS G-1606
podpis pooblastenega strokovnjaka BORUT. DOVIAK
l.im¥. gr:a —
1 f? -1§
odgovorna oseba projektanta nacrta Borut Dovzak -
podpis odgovorne osebe projektanta naérta t? Iro C r .?., Q

PIOJeKuranje in iepinigy G.0.4")




PRILOGA 4A
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

UREDITEV DOSTOPNE CESTE V INDUSTRIJSKI CONI GOJACE -
naziv gradnje INVESTICIJSKA VZDRZEVALNA DELA V JAVNO KORIST

V industrijski coni Gojace v naselju Selo se predvidi ureditev
odseka dostopne ceste. Obstojeca makadamska cesta se
modernirira in uredi meteorna kanalizacija, razsvetljava in
kratek opis gradnje polnilnici za polnjenje elektri¢nih vozil, ter primerno uredi in
zazadi okolica objekta. Predvidena dela se bodo izvajala kot
INVESTICIJSKA VZDRZEVALNA DELA V JAVNO KORIST

navedba objektov in njihovih znadilnosti

glavni objekt, ¢e je dolocen JAVNA POT, CESTA
klasifikacija objekta po CC-SI CC-Sl 21121

pomozni objekti

nastej

objekt z vplivi na okolje

kratek opis spremembe zaradi vegjih odstopanj od gradbenega dovoljenja

izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, ¢e gre za dokumentacijo, ki se nanasa samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

EUP

namenska raba

URBANISTICNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) povrsine pod stavbami

b) povrSine pod pomoznimi objekti, ki so stavbe

c) utrjene zunanje povrsine (promet, komunala, tehni¢ne povrsine)

d) utrjene zunanje povrSine (bivanje na prostem)

e) povrSine raS¢enega dela

velikost gradbene parcele (a+b+c+d+e)

zazidana povrsina

faktor prekritih povrsin (FPP)

faktor ra$¢enih povrsin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih povrsin (FU)

faktor utrjenih bivalnih povrsin (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehniénih povrsin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora




K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, ¢e je za poseq relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA

[]

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROZENA OBMOGJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJISCA

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE - POSEG

KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE - RAZISKAVA IN
ODSTRANITEV

L1

KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN
ODSTRANITEV

NADZOROVANE RABE

OVIRE ZA ZRACNI PROMET

MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRACNI PROMET

VARSTVO NARAVE ] NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO PODZEMNIH JAM [] MNENJE ZA POSEG V JAME

VARSTVO VODA [] VODNO MNENJE

VARSTVO GOZDOV [] MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

. . [] MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOGJU

RIBISKI OKOLIS RIBISKEGA OKOLISA

OKOLJE DIVJADI [] MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI

OBMOCJE MEJNEGA PREHODA ] MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOCGJU MEJNEGA PREHODA

CARINA (] MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA

OBMOCJA UNIJE

LETALISEA [] MNENJE ZA GRADNJO V OBMOGJU IZKLJUCNE, OMEJENE IN
]
]

VARNOST PLOVBE

MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANISKE
INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA
VARNOST PLOVBE NA OBALI ALl V MORJU

OBJEKT V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA ] MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA
OBJEKT V VAROVALNEM PASU ZIGNISKE NAPRAVE ] MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ZIGNIC
DRUGO (NAVEDI) ]

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD ] MNENJE

ELEKTRIKA ] MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN ] MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD [ ] MNENJE

FEKALNE VODE ] MNENJE

METEORNE VODE [ ] MNENJE

KOMUNIKACIJSKI VODI ] MNENJE

JAVNE CESTE ] MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST
ZELEZNICE - GRADNJA ] MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ZELEZNICE

; ] MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN
ZELEZNICE VARNOST]

DRUGO (NAVEDI) ]

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD [ ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
ELEKTRIKA [ ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
PLIN [ ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
TOPLOVOD [ ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
FEKALNE VODE [ ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
METEORNE VODE [ ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
DOSTOP [ ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
KOMUNIKACIJE [ ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
[]

DRUGO (NAVEDI)




DRUGA MNENJA

UPOSTEVANJA OBRAMBNIH POTREB

JEDRSKA VARNOST [ MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST [ MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST
) e g M oD VLK
VETERINA ] hNﬂ;lsg;ECZ)a GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM
OBRAMBA [] MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA

]

DRUGO (NAVEDI)




PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH,
GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTIH
IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri Cemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta
(stavbe, gradbeno inZenirski objekti, zunanja ureditev)

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu Stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOCITEV DELEZEV PRI VECNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri ve¢namenskih stavbah obvezna dolocitev deleZa, dolocenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % povrSine
posameznih delov, za ostale deleZe pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI delez %

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomoZzni objekt

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

razvrstitev glede na pozarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljis¢em
(maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno)

najvisja viSinska kota (n. v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaze
do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

povrSina pod stavbo na stiku z zemljis¢em

uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti

bruto tlorisna povrsina

bruto prostornina




ZNACILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

etaznost

fasada

oblika strehe

naklon (v stopinjah)

Stevilo parkirnih mest v stavbi

Stevilo parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozicki v stavbi

drug podatek, zahtevan v PA

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnicne smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektriCne instalacije

za&¢ita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zaCita pred hrupom v stavbah

druge tehniéne smernice

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m?

sestevek obmocij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k. o. parc. §t. parcela m2

obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. o. parc. §t. parcela m2

obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. §t. parcela m2

obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in PZ|

k. o. parc. §t.

odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico




rubriko dodati za vsak gradbeno inZenirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INZENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta

UREDITEV DOSTOPNE CESTE V INDUSTRIJSKI CONI GOJACE -
INVESTICIJSKA VZDRZEVALNA DELA V JAVNO KORIST

kratek opis objekta

V industrijski coni Gojace v naselju Selo se predvidi ureditev
odseka dostopne ceste. Obstojeca makadamska cesta se
modernirira in uredi meteorna kanalizacija, razsvetljava in
polnilnici za polnjenje elektricnih vozil, ter primerno uredi in
zazadi okolica objekta. Predvidena dela se bodo izvajala kot
INVESTICIJSKA VZDRZEVALNA DELA V JAVNO KORIST

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

CcC-sl 21121

glavni ali pomoZzni objekt

CESTE , LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI

vrsta gradnje

GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT - PROMETNA

INFRASTRUKTURA

zahtevnost objekta

MANJ ZAHTEVEN OBJEKT

razvrstitev glede na poZarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

viSina viSina nasipa in vkopa manj kot 1.0m

Sirina 0.75m bankina + 5.50m vozisce + 0.50m asfaltna mulda
globina

dolZina 150.0m

nosilni razpon

bruto tlorisna povrsina 1500.0 m2

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnicne smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

druge tehni¢ne smernice

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2

sestevek obmocij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k. o. parc. §t. parcela m2 obmodje gradbene parcele m?

2385 k.0. GOJACE 769/4 72.0 m2 5.0 m2
2385 k.0. GOJACE 766/3 575.0 m2 19.0 m2
2385 k.0. GOJACE 768/1 733.0 m2 686.0 m2
2385 k.0. GOJACE 76812 320.0 m2 117.0 m2
2385 k.0. GOJACE 769/7 14.0 m2 14.0 m2
2387 k.o. SELO 35/8 200.0 m2 189.0 m2
2387 k.o. SELO 35/7 45.0 m2 9.0 m2
2387 k.o. SELO 35/5 147.0 m2 77.0 m2
2387 k.o. SELO 3719 108.0 m2 25.0 m2
2387 k.o. SELO 37/31 286.0 m2 251.0 m2
2387 k.o. SELO 37129 3.0m2 3.0m2
2387 k.o. SELO 37125 240.0 m2 53.0 m2
2387 k.o. SELO 37133 37.0 m2 8.0 m2
2387 k.o. SELO 37124 309.0 m2 38.0 m2




po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. o. parc. §t. parcela m2 obmogje gradbene parcele m?
po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. §t. parcela m2 obmogje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice



ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in PZ|

k. o. parc. §t. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje povrsine (promet,
komunala, tehni¢ne povrSine)

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, Stevilu in vrsti parkirnih mest, povrSinah za zbiranje komunalnih odpadkov,
povrsinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje povrsine (bivanje
na prostem)

v opisu Se navedejo podatki o terasah, igriscih, utrjenih povrsinah, zelenih strehah ipd.

povrSine radCenega dela

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih povrSin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve

v opisu Se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico



PRILOGA 4C
PODATKI O ZEMLJISCIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

velikost gradbene parcele m? 1494.0 m2

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

katastrska ob¢ina parc. §t. parcela m2 obmocje gradbene parcele m?
2385 k.0. GOJACE 769/4 72.0 m2 5.0 m2
2385 k.o. GOJACE 766/3 575.0 m2 19.0 m2
2385 k.0. GOJACE 768/1 733.0 m2 686.0 m2
2385 k.0. GOJACE 76812 320.0 m2 117.0 m2
2385 k.0. GOJACE 769/7 14.0 m2 14.0 m2
2387 k.o. SELO 35/8 200.0 m2 189.0 m2
2387 k.o. SELO 35/7 45.0 m2 9.0 m2
2387 k.o. SELO 35/5 147.0 m2 77.0 m2
2387 k.o. SELO 3719 108.0 m2 25.0 m2
2387 k.o. SELO 37/31 286.0 m2 251.0 m2
2387 k.o. SELO 37129 3.0m2 3.0m2
2387 k.o. SELO 37/25 240.0 m2 53.0 m2
2387 k.o. SELO 37133 37.0 m2 8.0 m2
2387 k.o. SELO 37124 309.0 m2 38.0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

katastrska obcina parc. §t. parcela m2 obmodje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska obcina parc. §t. parcela m2 obmogje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA
KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstojeci prikljucki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek prikljuckov od objekta do mesta prikljucevanja

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljuéevanja k. 0. mesta prikljuevanja parc. §t. mesta prikljuéevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA




predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljuCevanja

k. 0. mesta prikljuevanja

parc. §t. mesta prikljuéevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obCina

parc. 8t.

po potrebi dodati vrstice

PLIN

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljuCevanja

k. 0. mesta prikljuevanja

parc. §t. mesta prikljuéevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljuCevanja

k. 0. mesta prikljuevanja

parc. §t. mesta prikljuéevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljuevanja

k. 0. mesta prikljuevanja

parc. §t. mesta prikljuéevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljuevanja

k. 0. mesta prikljuevanja

parc. §t. mesta prikljuéevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, $irina, mo¢ ipd. nacin priklju¢evanja

k. 0. mesta prikljuevanja

parc. §t. mesta prikljuéevanja

PVC fi 200mm v obst. jasek 2385 k.0. GOJACE 768/1
PVC fi 200mm v obst. jaSek 2387 k.o. SELO 37131
PVC fi 200mm v obst. jasek 2387 k.o. SELO 37124

POTEK PRIKLJUCKA




katastrska ob¢ina 2385 k.0. GOJAGE

parc. §t. 768/1
katastrska ob¢ina 2387 k.o. SELO
parc. §t. 35/8 ; 37/31; 37/24

po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKCACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljuéevanja k. 0. mesta prikljuevanja parc. §t. mesta prikljuéevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljuéevanja k. 0. mesta prikljuevanja parc. §t. mesta prikljuéevanja
dvosmerni prikljucek $=5.50m 2385 k.0. GOJACE 766/3

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina 2385 k.0. GOJACE

parc. §t. 766/3

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. k. 0. mesta odvzema parc. §t. mesta odvzema

5.00X1.50m 2385 k.o. GOJACE 768/

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin priklju¢evanja k. 0. mesta prikljuevanja parc. §t. mesta prikljuéevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavija, navesti zemljiSca prestavljenega voda

vrsta infrastrukture

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA I1ZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljiS¢a, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpisejo se zemlji§¢a za ureditve, ki jih je treba izvesti

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice
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TEHNICNO POROCILO

SPLOSNO

Investitor ob¢ina Ajdovs&ina nameravajo v Selu na obmodju industrijsko obrtne
cone Gojace rekonstruirati odsek obstojeCe makadamske dostopne ceste predvidene
dolZine cca 150m.

V sklopu ureditve ceste se bo dodatno uredita tudi komunalna infrastruktura s
predvidenima polnilnicama za elektrina vozila in ureditvijo cestne razsvetljave. Prav tako
se bo hortikulturno uredila okolica predvidene dostopne ceste.

Dela se bodo skladno z Zakonom o cestah in Zakonom o uvajanju naprav za proizvodnjo
elektricne energije iz obnovljivih virov ter Pravilnikom za izvedbo investicijskih
vzdrzevalnih del izvajala kot INVESTICIJSKA VZDRZEVALNA DELA V JAVNO KORIST.

Dela se bodo izvajala na obmocju obstojeCe ceste znotraj obmocja varovalnega pasu
javne ceste. Sirina varovalnega pasu znasa 10m od roba cestnega sveta obstojece
dostopne ceste, saj poteka cesta v industrijski coni.

Posegi se bodo vrsili na naslednjih parcelah: 769/4 ; 766/3 ; 768/1 ; 768/2 in 769/7 k.o.

GojacCe in parcelah : 35/8 ; 35/7 ; 35/5; 37/19 ; 37/31 ; 37/29 ; 37/25 ; 37/33 ; 37/24 k.0
Selo.

OBSTOJECE STANJE

Predvidena lokacija rekonstrukcije obstoje¢e makadamske dostopne ceste se
nahaja v okviru industrijske cone Gojace. ObstojeCa makadamska dostopna cesta vodi do
Cistilne naprave za potrebe industrijske cone. PrikljuCuje se na obstojeo asfaltno cesto, ki
napaja industrijske objekte.

VzdolZz cestnega telesa dostopne ceste so vkopani ze vsi komunalni vodi.. Z
ureditvijo ceste je potrebno prilagoditi ureditev meteornega odvodnjavanja padavinskih
vod. Prav tako se zaradi izvedbo polnilnice elektricnih vozil in proizvodnje elektricne
energije iz obnovljivih virov ustrezno prilagodi potek elektric(nega omreZja. Na novo se
predvidi svetilke cestne razsvetljave.

Obstojece vozis€e je makadamsko in dokaj neurejeno. V zacetnem delu na

prikljucku je krajSi odsek asfaltne utrditve. Vzdolz asfaltnega priklju¢ka je izvedena jeklena
odbojna ograja.

PREDVIDENO NOVO STANJE

Projekt ureditve dostopne ceste zajema ureditev asfaltirane ceste v dolzini cca
150.0m za dostopanje do Cistilne naprave in novega predvidenega industrijskega objekta.
Na vzhodni strani se cesta naveze na obstojeco asfaltno javno pot..

Predvidena asfaltna dostopna cesta je Sirine od 5.50m.Vzdolz desnega roba ceste je
predvidena izvedba povozne asfaltne mulde za zajemanje meteorne vode iz vozisca.
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Sirina mulde je 50cm in globina 5cm. Tako je skupna $irina vozi§&a dostopne ceste
6.00m. Precni sklon je v po celotni dolZini usmerjen proti desnemu robu ceste kjer je
asfaltna mulda. Velikost preénega naklona se giba 2.50% in 4.00%, vzdolzni padec pa
znaSa najvec€ 6.60%. V zaCetnem delu trase kjer se cesta prikljuCuje na obstoje€o asfaltno
javno pot je vzdolzni naklon v velikosti 0.50. V spodnjem delu j predvidena navezava
dostopne ceste na obstojeci asfaltni plato Cistilne naprave. Le ta je ograjen z varovalno
ograjo. Na mestu priklju€evanja so locirana obstojeCa dvokrilna ograjna vrata.

Pred zakljuCkom poteka ceste je na desni strani predviden priklju¢ek na dvoris¢e novega
poslovno skladi$¢nega objekta. Sirina priklju¢ka znasa cca 15.0m, ker mora biti prevozen
za vlacilce. Prikljuéni radiji so zaklju€eni z vgradnjo dvignjenega betonskega robnika, ki se
nadaljuje okoli asfaltnega dvoriS€a. Robniki se zakljucijo v nivoju asfalta dostopne ceste s
ponizanim robnikom v dolzini 1.0m. Tudi preko priklju¢ka k objektu je po desnem robu
ceste vodena asfaltna mulda, kamor se stekajo tudi meteorne vode iz obmocdja dvoris¢a.

VoziS&e je od ostalih povrsin lo¢eno zatravljeno bermo v Sirini 50cm. Vzdolz desne strani
ceste se predvidi ureditev humuzirane zelenice. Obmocje se zasadi z drevoredom listnatih
dreves, ki sluZijo kot zazelenjena bariera med cesto in objekti.

V zaCetnem delu trase se na desni strani predvidi dve parkirni mesti, ki sta namenjeni
polnjenju vozil na elektriéni pogon,. Parkirni mesti sta predvideni za vzdolzno parkiranje.
Dimenzija parkirnih mest je 6.50mx3.00m. Plato parkirnih mest je utrjen s asfaltno
ureditvijo. Predvidena je vgradnja poroznega — drenaznega asfalta. Parkirni mesti sta v
preénem naklonu usmerijeni proti asfaltni muldi. Celotno parkiriS¢e je omejeno z vgradnjo
dvignjenega betonskega robnika, ki sega 12 cm nad nivo asfalta. VzdolZ obeh parkirnih
mest je predvidena izvedba asfaltnega plo¢nika Sirine 1.20m. Tu bosta predvidena
stebriCka za polnjenje vozil na elektricni pogon. Na stiku obeh parkirnih mest je
predvidena klancina za dostop do asfaltnega plo¢nika. Asfaltni plo¢nik se izvede z
vgradnjo drenaznega — prepushega asfalta.

VzdolZ levega roba dostopne ceste se predvidi peScena bankina Sirine 75cm. Po obeh
robovih ceste se predvidi vgradnja plasti¢nih smernikov z odsevniki za oznacitev poteka
ceste.

Vzdolz celotnega poteza dostopne ceste Ze poteka obstojeCa meteorna kanalizacija.
Izvedeni so &tirje obstojedi vtocni jaski, ki pa se nahajajo na neprimernih mestih za novi
potek voziS¢a. Predvidene vtoCne jadke se vgradi v asfaltno muldo. VtoCne jaske se
izvede iz betonske cevi premera 500mm. Na jaske se vgradi LTZ cestna redetka
dimenzije 400x400mm. Resetka je uslocena za vgradnjo v muldo in je nosilnosti 400KN,
saj je asfaltna mulda povozna. Vtoéni jaski so s PVC kanalizacijskimi cevmi premera
200mm povezani v obstojece revizijske jaSke meteorne kanalizacije. Vtocni jaski imajo
poglobljeni peskolovni del vis§ine 50cm. Povezovalne PVC cevi se vgradijo na podlozni
beton C 12/15 debeline 10cm in po celotnem obodu obbetonirajo.

Ker se niveleta predvidene dostopne ceste v vecCini nekoliko dvigne nad nivo obstojeCe
makadamske ceste je potrebno obstojeCe pokrove na komunalnih napravah prilagoditi.
Potrebno je viSinsko prilagoditi obstojeCe litozelezne pokrove v kolikor so primerni za
prevzem prometne obremenitve. Ce so pokrovi neprimerni pa jih je potrebno zamenjati z
LTZ pokrovi nosilnosti 400 KN.

V zaCetnem delu trase je na prikljucku obstojecCa jeklena odbojna ograja. Le ta se ohrani.
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DIMENZIONIRANJE ZGORNJEGA USTROJA

Za izvedbo asfaltne dostopne ceste je predvidena nadgradnja obstojeCega
makadamskega vozis€a. ObstojeCa makadamska cesta sluZi kot spodnji nosilni sloj
nevezanih kamnitih materialov — kamnita greda.

Na mestih obstojeCe makadamske ceste se predvidi naslednji zgornji ustroj:

AC 11 surf B70/100 A3 3.5cm
AC 22 base B50/70 A3 6.0 cm
Tamponski drobljenec 0/32mm 25.0cm

ObstojeCe makadamsko vozis€a

Na mestih razSiritev voziS€a se predvidi naslednji zgornji ustroj:

AC 11 surf B70/100 A3 3.5cm
AC 22 base B50/70 A3 6.0 cm
Tamponski drobljenec 0/32mm 25.0cm
Kamnita greda 0/100mm do 35.0 cm
Asfaltna parkiri§c¢a:
AC 11 surf B70/100 A3 drenazni 3.5cm
AC 22 base B50/70 A3 drenazni 6.0 cm
Tamponski drobljenec 0/32mm 25.0cm
Kamnita greda 0/100mm do 35.0 cm
Asfaltni plo¢nik:
AC 8 surf B70/100 A5 drenazni 4.0cm
Tamponski drobljenec 0/32mm 25.0cm

Potrebna nosilnost na pripravljenem planumu zgornjega ustroja pod asfaltnimi povrSinami
Ev,=80 MN/mZ. Za dosego predvidene nosilnosti planuma zgornjega ustroja je predvidena
nosilnost na obstoje¢em zemeljskem planumu Ev,=20 MN/m?2. V kolikor bi dosezZeni

rezultati odstopali od predvidenega, je potrebno prilagoditi izbrane debeline nosilnih plasti.

Pri izvedbi spodnjih nosilnih nevezanih plasti ter zgornij z bitumnom vezanih asfaltnih
plasti se v ¢im vedji meri posluzujemo ponovne uporabe predhodno odstranjenih
materialov. Obstojec¢e makadamsko voziS¢e sluZi kot nosilna plast kamnite grede,
predhodno rezkani oziroma odstranjeni asfalt se uporabi za ponovno pripravo asfaltnih
mesanic oziroma kot material dodan tamponskemu materialu pri izvedbi nevezanih
nosilnih plasti voziS¢ne konstrukcije. Izkopani material se uporablja za izvedbo zasipov in
izravnavo nepovoznih povrsin. Ponovna uporaba materialov se izvaja skladno s tehni¢no
specifikacijo TSC 06.800 »Ponovna uporaba materialov v cestogradnji«

OBSTOJECI IN PREDVIDENI KOMUNALNI VODI

Predvidena lokacija rekonstrukcije obstoje¢e makadamske dostopne ceste se
nahaja v okviru industrijske cone Gojace. Za izvedbo komunalne infrastrukture z vsemi
komunalnimi vodi in poteki javnih cest je bil izveden OPPN nacrt s pridobljenimi mnenji in
soglasji. Za izvedeno gradnjo je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. S tem nadrtom se
izvede le modernizacija oziroma rekonstrukcija obstojeCe javne ceste z dopolnitvijo
prikljuckov na obstojeco javno komunalno infrastrukturo.
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VzdolZ cestnega telesa dostopne ceste so vkopani Ze vsi komunalni vodi.
Predvideni poseg za izvedbo rekonstrukcije obstojeCe makadamske ceste se nahaja na
obmocdju pravzaprav vseh varovalnih pasov obstoje€e javne komunalne infrastrukture.

S posegom neposredno tangiramo varovalni pas drzavne hitre ceste. Vsi posegi
se nahajajo izven obmodgja varovalne ograje hitre ceste in ne vplivajo niti na samo cestno
telo, niti na komunalne vode namenjen hitri cesti.

V cestnem telesu obstojeCe ceste poteka obstojeCe vodovodno omrezje, ki napaja
dva nadzemna hidranta. Ker se bosta ta dva hidranta nahajala neposredno cv voziS¢u
rekonstruirane ceste jih bo potrebno premestiti izven vozis€a ob rob rekonstruirane ceste.

Obstojece NN elektro omreZje in obstojeCe TK omreZje prav tako poteka v
cestnem telesu predvidene rekonstruirane ceste. Glede na to, da se niveleta vozis¢a ne
spreminja bistveno od obstojeCega poteka, bo potrebno le prilagoditi viSino obstojecih
pokrovov na jaskih.

Obstoje¢a meteorna kanalizacija poteka deloma v cestnem telesu rekonstruirane
ceste, povecini pa poteka po robu predvidene ceste. Ker je potek vseeno vezan na viSino
novega vozi§€a bo hkrati ob izvedbi priklju¢kov novih vtoénih jaskov na obstojeco
kanalizacijo potrebno prilagoditi pokrove obstojecih revizijskih jaskov.

Prav tako bo glede na dejansko stanje morebiti potrebno viSinsko prilagoditi
pokrove na obstojeci fekalni kanalizaciji.

OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

e preddelain rusitvena dela

V preddelih je zajeta ureditev gradbiS¢a z zakoli¢bo osi in prec¢nih profilov, zarezovanje
asfalta v debelini do 6 cm in dolzini 20.0 m, ruSenje obstojeCega asfalta na prikljucku

povrsine cca 100.0m2 za navezavo na obstojeCe stanje. Prav tako se izvede &iS€enje
terena s posekom obstojecih dreves in grmicevja.

e zemeljska dela
Izkopi:

Obstojeci teren je sorazmerno raven, zato je potreben izkop le za voziS&no konstrukcijo.
V projektu je zajet izkop za izvedbo dostopne asfaltirane ceste in kanalizacije. Gre za
izkope plasti obstojeCega terena povprecne globine do 0.60 m, s tem, da se vrhnji izkop
zemljine povprecne globine do 20 cm izvede najpre;.

Nasipi:
Ker je potek terena raven, nasipavanja terena za izravnavo niso potrebna. Nasipavanja se
izvedejo le za vgradnjo nevezanih nosilnih plasti kamnite grede in tampona za vozi§¢no

konstrukcijo.

Poleg tega so potrebna Se zasipavanja ob vgradnji kanalizacijskih cevi .
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Zelenice:

Po koncanih delih se novo nastale utrjene brezine humuzira s slojem rodovitne zemlje v
debelini 15.0 cm. Uporabi se v preddelih odrinjen humus. Brezine se zaseje s travnatim
semenom. Predvidena je posaditev 9 dreves listavcev.

e Prometnaopremain signalizacija

PrikljuCevanje dostopne ceste na javno cestno mreZo predstavlja ureditev skupinskega
prikljucka. Le tega je po predpisih potrebno opremiti s stop znakom 111-2 in polno pre¢no
stop &rto Sirine 50cm. Glavna cesta na katero se prikljuCuje predvidena dostopna cesta na
mestu obravnave zavije z ostrim ovinkom v desno. PrikljuCek se torej nahaja na zunaniji
strani ovinka. Preglednost za hitrost 50 Km/h je v obe strani zagotovljena. Oznaci se obe
parkirni mesti za polnjenje elektri¢nih vozil s zelenimi oznakami 5354.

Pripravil:
Borut Dovzak, dipl.inz.grad.
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Steviléna oznaka naérta in vrsta naérta: 3 NACRT GRADBENISTVA
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POPIS DEL S PREDRACUNOM

Ureditev dostopne ceste v industrijski coni Gojace

REKAPITULACIJA

Vrednosti so v EUR!

3 NACRT UREDITVE CESTE

Vrednost

SKUPAJ:

22% DDV:

SKUPAJ Z DDV:
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3  Ureditev dostopne ceste v industrijski coni Gojace

REKAPITULACIJA

Vrednosti so v EUR!
Vrednost

DOSTOPNA CESTA
METEORNA KANALIZACIJA

Skupaj brez nepredidenih del:

Nepredvidena dela (3%)

SKUPAJ:

22% DDV:

SKUPAJ Z DDV:
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3

NACRT UREDITVE CESTE

UVOD V PREDRACUN

OPOMBE K POPISU DEL

V ENOTNIH CENAH MORAJO BITI ZAJETI STROSKI

Vse ostale povrsine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbis¢, si bo moral
priskbeti sam na svoje stroske.

Izvajalec je dolZan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehni¢nimi pogoji in v skladu z
dobro gradbeno prakso.

Izkopi za jarke, kanale in jaske vkljuCujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo

V postavkah kjer zemeljska dela niso posebej zavedena so le ta zajeta v sklopu osnovnih postavkah za
zemeljska dela.

Pri zemeljskih delih je uporabljena kategorizacija zemljin od 1 do 5 ( 1.kat. plodna zemljina, 2.kat slabo
nosilna zemljina, 3.kat. vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina, 4. mehka kamnina (obstoje¢a voz.
Konstrukcija) in 5.kat. trda kamnina .

Izvajalec mora v enotnih cenah upostevati naslednje stroske, v kolikor le-ti niso upoS$tevani v posebnih
postavkah:

- vse stroSke vezane na pripravo podlag in izdelavo dokumentacij PID in NOV;

- vse stroske izdelave geodetskega posnetka izvedenega stanja za potrebe izdelave dkumentacije PID v
Stirih izvodih v analogni obliki, 1 x v digitalni obliki .dwg/.doc/.pdf in vpis grajenih vodov v kataster
komunalne infrastrukture;

- vse stroSke morebitnih upravljavskih in projektantskih nadzorov, ki so vezani na pogoje gradnje in potrebe
izvajalca;

- vse stroSke za pridobitev zaasnih povrsin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, od$kodnine, itd.);

- vse stroSke v zvezi z za¢asnim odvozom, deponiranjem in vraanjem izkopanega materiala na mestih,
kjer ga ne bo mozno deponirati na gradbiscu;

- vse stroSke za postavitev gradbiS&a, gradbidcnih objektov, ureditev zacasnih deponij, tekoCe vzdrZzevanje
in odstranitev gradbisca;

- deponije si zagotavlja izvajalec samna lastne stroske;

- vse stroSke za sanacijo in kultiviranje povrsin delovnega pasu in gradbis¢nih povrsin po odstranitvi
objektov;

- vse stroSke v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odSkodnine, morebitne sanacije
cesti8¢€ zaradi poskodb med gradnjo itd.

- stroSke odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na
podrocju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)

- vsi stro8ki za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroSke za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev
Varnostnega nacrta

- stroSki odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bo€nih strani izkopa, Ce je
potrebno

- vsa ¢rpanja vode in ureditev zaasnega odvodnajvanja z ¢rpanjem obstojeCe kanalizacije

- stroSki dela v kampadah zaradi oteZenih geoloSkih razmer

- stroski dela v nagnjenem terenu

- stroSki otezenega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.

- stro$ke izvajanja dnevne fotodokumentacije poteka del in tedenske predaje posnetkov naro¢niku v
elektronski obliki na zgos&enki.

Ves cevni material, fazonski komadi, posebni kosi in armature, pokrovi jaskov, zraéniki, jaski in podobni
gragbeni produkti in prefabrikati vklju€ujejo transport, montazo ter spojni in tesnilni material vstrezne
kvalitete.

Vsi kanalizacijski jaski morajo biti vodotesni in prestati tesnili preizkus za podtlak 0.5 bar brez poSkodb.
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Vgrajeni gradbeni izdelki iz PVC, PP in PE ne smejo hiti starej$i od enega leta in ne smejo biti poSkodovani
ali kazati znakov dolgotrajne izpostavitve son¢ni svetlovi (npr. razbarvanost in krhkost).

Dobava, montaza, uporaba in demontaZa varovalnega opaza jarka v vertikalnem izkopu.

Izvajalec mora vrSit sprotno notranjo kontrolo nad kvaliteto materialov ki jih vgrajuje, zbitosti, tesnosti
kanalizacije in stanja polozene ter zasute kanalizacijske cevi.

Obracun cevi se vrsi od tocke zaCetka cevne povezave do tocke konca cevne povezave merjeno tlorisno
(kolena in fazoni so del razdalje, padci in viSinke razlike morajo bit zajete v enotnih cenah postavke), jaski
niso del cevne povezave ampak samostojni obracunski element

Vsi izkopi, prevozi in zasipi se obracunavajo v ra8¢enem stanju oziroma vgrajenem



POPIS DEL S PREDRACUNOM

Opombe:

Ureditev dostopne ceste v industrijski
coni Gojace

CESTE
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za

izkop
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Koli€ina Cena Vrednost
|. PREDDELA

.1 Zakolicba obstojecih podzemnih komunalnih naprav v kpl 1,00
obmo¢ju gradbenega posega s strani upravljalca le teh

I. 2 Zakoli¢ba osi ceste z zavarovanjem ml 150,00

I. 3 Zakoli¢ba gradbenih profilov z zavarovanjem kos 11,00

I. 4 Rezanje asfaltnih plasti s talno diamantno zago na mestih  m1 20,00
asfaltnih uvozov ter navezav na obstojece stanje, debelina
do6cm

I.5 RusSenje obstojecih asfaltnih plasti z nakladanjem in m?2 104,00
odvozom na deponijo

I. 6 Rus$enje obstojecih beronskih vtocnih jaskov z kos 4,00
nakladanjem in odvozom na deponijo

.7 Ru$enje obstojeCe meteorne kanalizacije z nakladanjem ml 29,00
in odvozom na deponijo

I. 8 RusSenje obstojecih ograj skupaj z nosilnimi stebricki z m1l 35,00
nakladanjem in odvozom na deponijo

1.9 Ciséenje terena z odstranitvijo grmigevja in dreves z m2 420,00
nakladnejm in odvozom na trajno deponijo

I. 10  Kompletna demontaza obstojeCega nadzemnega hidranta  kos 2,00
in prestavitev izven obmocja vozis&a vklju€no prikljuéna
cev dolzine cca 5.0m in ponovna montaza hidranta skupaj
z vsemi pomoznimi gradbenimi in montaznimi deli

I. 11 Prilagoditev pokrovov obstojecih jaskov na nove kote kos 14,00

zunanje ureditve (dvigovanje ali spuscanje obstojecih



I. 12

Urejanje prometa za €as gradnjeceste in kanalizacije, kpl
izdelava elaborata prometne zapore in izvedba prometne

zapore skupaj z vsemi stro8ki za postavitev in vzdrZzevanje
prometne signalizacije. Ob gradnji se zagotovi dostope k
stanovanjskim objektom

1,00

|. PREDDELA - SKUPAJ:

ZEMELJSKA DELA

Strojni izkop humusa v sloju debeline do 20 cm z m3
nakladanjem in odvozom v zagasno deponijo za kasnejSe
ponovno razgrinjanje

Siroki strojni in deloma roéni izkopi (v blizini drugih m3
objektov in vodov) za vozi§&no konstrukcijo v terenu IV.
Kategorije vkljuéno z nakladanjem na tovorno vozilo in

odvoz na trajno ali za¢asno deponijo

Izdelava zemeljeskega planuma m?2

Izdelava finega planuma zgornjega ustroja pred m2
asfaltiranjem

Humusiranje v debelini do 15 cm in zatravitev s travnim m2
semenom

Odvoz viska materiala od izkopa v deponijo gradbenega m3
materiala komplet z razplaniranjem materiala in stro$ki
deponije

Priprava, razstiranje ter dodajanje dobavljene in m3
skladiS¢ene rodovitne prsti (za sadilne jame, meSanje in

fino planiranje zatravljenih in zasajenih povrsin);

upostevati vsa potrebna dela, materiale in transporte.

Zasaditev drevesnih sadiklistavcev visine cca 3.0m skupj kos
s potrebno oporo

104,00

388,00

1.150,00

1.035,00

162,00

388,00

7,00

7,00

[I. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:

VOZISCNE KONSTRUKCIJE

. 1

. 2

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega m3
drobljenca D100 iz kamnine v debelini plasti do 35 cm
(kamnita greda)

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega m3
drobljenca D32 iz kamnine v debelini plasti do 25 cm

352,00

308,00



In. 3 Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov m1l 27,00
iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko
posteljico C12/15

. 4 Dobava in vgraditev predfabriciranih pogreznjenih ml 4,00
robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na
betonsko posteljico C12/15

I. 5 Dobava in vgraditev predfabriciranih pogreznjenih m1l 16,00
robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm na
betonsko posteljico C12/15

. 6 Izdelava z bitumnom vezane zgornje nosilne plasti m2 903,00
drobljenca AC 22 base B50/70,A3 v debelini 6 cm

. 7 Izdelava z bitumnom vezane zgornje nosilne plasti m2 54,00
drenaznega asfalta AC 22 base B50/70,A3 v debelini 6
cm

. 8 Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC m2 903,00
8 surf B50/70,A3 v debelini 3.5 cm

. 9 Izdelava obrabnozaporne plasti drenaznega asfalta AC 8 m2 54,00
surf B50/70,A3 v debelini 3.5 cm

Ill. 10  Izdelava obrabno zaporne plasti drenaznega asfalta AC8 m2 13,00
surf B50/70,A5 v debelini 5 cm (plo¢nik)

1. 11 Izdelava asfaltne mulde Sirine 50cm in globine 5cm z ml 136,00
vgradnjo cm, dolZine 2.0m z vgradnjo z bitumnom vezane
zgornje nosilne plasti drobljenca AC 22 base B50/70,A3 v
debelini 6 cm in obrabnozaporne plasti bitumenskega
betona AC 8 surf B50/70,A3 v debelini 3.5 cm

lll. 12 Izdelava peS&ene bankine ob voziS&u v Sirini 0.50m ml 158,00

1. 13 Izdelava zatravljene berme ob plo&niku v Sirini 30cm mil 132,00

Ill. VOZISCNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ:
IV GRADBENA DELA

V. 1 Izdelava dvostranskega vezanega opaza za ravne zidove m2 24,00
viSine do 2.0m

V. 2 Izdelava dvostranskega vezanega opaza za ravne temelje m2 7,00
zidu

V. 3 Izdelava enostranskega podprtega opaza za ravne nosilce  m2 1,00
viSine 20cm (talna betonska plosca)

V. 4 Dobava in vgrajevanje rebrastih Zic iz visokovrednega kg 192,00

naravno trdega jekla B St 420 S s premerom do fi 12 mm,
za srednje zahtevno ojacitev



IV 5 Dobava in vgrajevanje armaturnih mrez iz vieCene jeklene kg 220,00
zice B500A s premerom od 4 do 12 mm, mase od 4 do 6
kg/m2

IV. 6 Dobava in vgraditev meSanice cementnega betona m3 1,00
C12/15 v prerez do 0.15m3/m1 -podlozni beton

V. 7 Dobava in vgraditev meSanice ojacanega cementnega m3 2,00
betona C25/30; XC4; XD-3; XF-4; PV-ll v prerez nad0.50
m3/m1 - temelj zidu

IvV. 8 Priprava in vgraditev meSanice cementnega betona m3 2,00
C25/30; XC4; XD3; XF4; PV-Il v prerez od 0.16 do
0.30m3/m1 - trup zidu

V. 9 Priprava in vgraditev meSanice cementnega betona m3 2,00
C30/37; XC4; XD3; XF4; XB-3, PV-Il v prerez od 0.16 do
0.30m3/m1 - talna plos¢a

IV. 10  Obdelava sveze betonske povrsine talne plos¢e z metlo m2 8,00

IV. GRADBENA DELA - SKUPAJ:
V  OPREMA CESTE

V. 1 Izdelava temelja za prometni znak iz cementnega betona kos 2,00
C12/15 do 0.1 m3/temelj

V. 2 Dobava in vgraditev stebri¢ka za prometni znak iz vroce kos 2,00
cinkane jeklene cevi premera 64mm, dolzine do 280cm

V.3 Dobava in pritrditev osmerokotnih prometnih znakov iz kos 1,00
aluminijaste plocevine, velikosti 600 mm

V. 4 Dobava in pritrditev pravokotnih prometnih znakov iz kos 1,00
aluminijaste plocevine, velikosti 400x400 mm

V.5 Izdelava tankoslojnih talnih ozna¢b z enokomponentno mil 8,00
belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250
mikrometrov, perle 250 g/m2, Sirine 12 cm

V. 6 Izdelava tankoslojnih talnih oznacb prehoda za m1l 6,00

pesce in precnih Sirokih polnih &rt z enokomponentno
belo barvo, ro¢no deb. plasti suhe snovi 250
mikrometrov, perle 250 g/m2, Sirina ¢rt 50 cm



V.7 Izdelava oznacbe parkirnega mesta 5354 za vzdolzno kos 2,00
prkiranje za polnjenje elektri¢nih vozil s tankoslojno
neprekinjenjeno talno oznacbo z enokomponentno zeleno
barvo, roéno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov,
perle 250 g/m2, Sirine 10 cm vkljuéno piktogram
V. OPREMA CESTE - SKUPAJ:
VI TUJE STORITVE
VI. 1 Izvajanje projektantskega nadzora izvedbe del s strani OP  kos 1,00
za celotno obdobje gradnje
VI. 2 Izdelava PID projektne dokumentacije izvedenih del kos 1,00
VI. TUJE STORITVE- SKUPAJ:
REKAPITULACIJA

Vrednosti so v EUR brez DDV!

VI.

PREDDELA

ZEMELJSKA DELA

VOZISENE KONSTRUKCIJE

GRADBENA DELA

OPREMA CESTE

TUJE STORITVE

CESTE - SKUPAJ:



POPIS DEL S PREDRACUNOM

Opombe:

Poz.

Ureditev dostopne ceste v industrijski
coni Gojace

METEORNA KANALIZACIJA

Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za
izkop
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!

Opis postavke

Enota

Koli¢ina Cena

Vrednost

PREDDELA

Zakoli¢ba trase kanala z niveliranjem

Naprava gradbenih profilov za kanale in cevovode

Zakoli¢ba vseh obstoje€ih podzemnih komunalnih naprav v
obmo¢ju gradbenega posega s strani upravljalca le teh

ml

kos

kpl

49,00

12,00

1,00

|. PREDDELA - SKUPAJ:

ZEMELJSKA DELA

Strojni in deloma roc¢ni izkopi (v blizini drugih objektov in
vodov) za jarke, kanale, revizijske jaske v terenu IV.
kategorije Sirine do 1.0m in globine do 2.0m, vklju¢no z
odmetom na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na
trajno ali zaGasno deponijo.

Roc€no planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka s
tocnostjo +/- 3cm do EV =40 N/mm2

Dobava in vgrajevanje ustreznega zasipnega materiala
tampon s komprimiranjem v plasteh po 30 cm (zasip jarka
vozne povrsine)

Odvoz viska materiala od izkopa v deponijo gradbenega
materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroski
deponije

m3

m2

m3

m3

36,00

29,00

16,00

549,00

II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:

GRADBENA DELA

. 1

Izvedba krizanja vodovodne cevi in meteorne kanalizacije z
vgradnjo zasScitne cevi preseka do 400 mm (za&¢itna PVC
cevi), komplet

ml

10,00



. 2

Izvedba priklopa nove meteorne kanalizacije na obstojeCe kos
kanalizacijske jaske in obstojece kanalizacijske cevi skupaj
z vsemi pomoznimi deli

6,00

[ll. GRADBENA DELA - SKUPAJ:

DOBAVA IN MONTAZA CEVNEGA
MATERIALA TER DRUGA DELA

Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4 DN m1l
200, vkljuéno s betonsko posteljico iz cementnega betona

C 12/15 debeline 10cm in kompletnim obbetoniranjem s
cementnim betonom C 12/15 do viSine 10 cm nad

temenom cevi

Dobava in ugradnja prefabriciranega peskolova, iz kos
betonske cevi kroznega prereza 500 mm, globine do 1.3

m, komplet z AB temeljem C16/20, AB razbremenilnim
obrodem/vencem C25/30, LTZ cestno reSetko

400x400mm nosilnosti 250 kN in potrebnimi nastavki za

izto€no cev ter tesnilnim materialom (P)

ml

Pregled kanalizacijskih cevi s kamero po predhodno
izvedenem c&iS€enju, komplet z predajo dvd posnetka
pregleda, slik kanalizacije in poro&ilom z opisom
dejanskega stanja - tudi okroglost cevi.

Mehansko in visokotlacno €is€enje kanalizacijskih m1l
cevi z ispiranjem in preizkusa tesnosti

49,00

6,00

49,00

49,00

IV. DOBAVA IN MONTAZA CEVNEGA
MATERIALA TER DRUGA DELA - SKUPAJ:

REKAPITULACIJA

Vrednosti so v EUR brez DDV!

PREDDELA

ZEMELJSKA DELA

GRADBENA DELA

DOBAVA IN MONTAZA CEVNEGA MATERIALA
TER DRUGA DELA

METEORNA KANALIZACIJA - SKUPAJ:
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Zakolicba osi dostopne ceste
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*1ST TIP Z.S5T.E. zAC STAC zAC R VZHOD ZzAC.TOC. SEVER zAC SM KOT 1
*I A DOLZINA KON R VZHOD KON.TOC. SEVER SPREM _KOTA 2
* 1 KON_STAC VZHOD PRE.TAN. SEVER KON _SM KOT 3
* 1 VZHOD CEN.TOC. SEVER TANGENTAl 4
* | VZHOD SRE.TOC. SEVER TANGENTA2 5
KRR A A R A A R A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AR A AR A A A A AR A AR A AR AR A AR A AR A AR A AR ARk A Ak Ak kA Ak Ak kh k%

1 PREMA 1 0.000 NESK 406096.885505 84640.799205 286d48'17" 1
1.270488 NESK 406095.669271 84641.166514 2
1.270 3
4
5

*
2 KROZNI LOK 1 1.270 +200.000000 406095.669271 84641.166514 286d48'17" 1
45.182075 +200.000000 406054.252817 84658.983078 12d56'37" 2
46.453 406073.950506 84647.725696 299d44'54" 3
406153.490977 84832.625780 22.688 4
406074.457390 84648.904000 22.688 5

*
3  PREMA 2 46.453 NESK 406054.252817 84658.983078 299d44'54" 1
60.051369 NESK 406002.115408 84688.780015 2
106.504 3
4
5

*
4 KROZNI LOK 2 106.504 +75.000000 406002.115408 84688.780015 299d44'54" 1
40.435222 +75.000000 405973.963932 84717.122205 30d53'25" 2
146.939 405984.124292 84699.062078 330d438'19" 3
406039.329718 84753.896028 20.722 4
405986.117981 84701.042352 20.722 5

*
*
*
*
*
*



X % % ot

PREMA 3

Celotna dolZina osi: 147.
Krivinska karakteristika

146.939
0.921353
147.861

861
(gradi/Km) :

329.394

NESK
NESK

405973.963932
405973.512177

84717.122205
84717.925204

330d38'19"



Zakolicba profilov dostopne ceste

Profil Stacionaza Vzhod Sever Smerni kot
Pl 0.0+0.000 406096.886 84640.799 73d11'43"
P2 0.0+15.000 406082.673 84645.584 69d15'43"
P3 0.0+30.000 406068.857 84651.416 64d57'54"
P4 0.0+45.000 406055.517 84658.267 60d40'4"
P5 0.0+60.000 406042.491 84665.705 60d15'6"
P6 0.0+75.000 406029.4068 84673.148 60d15'6"
P7 0.0+90.000 406016.444 84680.591 60d15'6"
P8 0.1+5.000 406003.421 84688.034 60d15'6"
P9 0.14+20.000 405991.062 84696.492 49d56'29"
P10 0.1+35.000 405980.620 84707.226 38d28'56"

P11 0.1+47.861 405973.512 84717.925 29d21'41"
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146.000

145.000

144.000

143.000

142.000
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140.000

139.000

"4
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i
~ 20 .
L5, 3.00 L 2.50 L0 o0
/1 /1 7] /1 /1 P
: i
_ Obstojeta makadamska cesta |
7 i
|
!
Humuziranje breZine Pe3¢ena bankina : Asfaltna mulda Humuziranje breZine
d=15.0cm §=75.0cm | d=5.0cm $=50.0cm d=15.0cm
}
Prec naklon %_ ;E

Bitumenski beton 3.5cm
AC 11surf B70/100 A3
Bitumenski beton 6.0cm
AC 22base B50/70 A3

Tampon 0/32 25.0cm
Obstojete makadamsko vozisce

Meteorna kanalizacija
Obodni beton C12/15 10.0cm

PVC cev 9200
Podl. beton C12/15

20.0cm
10.0cm

RARA.

KTERISTICN

| PR

PROFIL DOSTOP.
M = 1:200/50

i

S

prememba

datum podpisa

podpis

—Bitumenski beton

AC 11surf B70/100 A3
—Bitumenski beton

AC 22base B50/70 A3

— Tampon 0/32
—Kamnita greda 0/100

3.5cm
6.0cm

25.0cm
35.0cm
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[ PROFILI DOSTOPNE
Pl — PG

Sprememba

datum podpisa

podpis

146.000 145,000
145,000 144,000
144,000 143,000
6.p0
143,000 142,000
2.50
142.000 141,000 14d 86
14115 ——
141,000 — 140.000 \L
140.000 139,000 |
139.000 Pl 138.000 P4
N 4 0+0.00 N 4 0+45.00
00.09 : 0009 = = =
146.000 145,000
145,000 144,000
144,000 143,000
143.000 6.00 142.000 6.00 }
142.000 141,000 2.50 20,50, 1.20
P 4 P P
141,000 140.000
140.000 139.000
139.000 e 138.000 P
N 4 0+15.00 N 4 0+60.00
00.05 : : 0D.09 : : =
146.000 144,000
145,000 143,000
144,000 142.000
143000 141.000 6.00
6.0 120 50, 4 4 ¥
. 50,50, 1.
142.000 L, 120 50, 140.000 2.0 # /l"5 /l"1 U #
P P rd
141,000 139.000

140.000

138.000
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L 120 6.00 L.95
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136.000 P/ 133000 P10
N 4 0+90.00 N 4 0+135.00
0D.0S = s 0= 0D.0S| = s =
142000 140.000
141,000 139.000
140.000 138.000
139.000 z‘; .00 i 6.00 I’56|:56§:;5 137.000 ; 85 i 6.00 ,,"65,."
22,75, 3.00 2.50 ,
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X 2 2 P4 rd . 4
15,75, 3.00 2.50 L0, 3.00 20, 340
r a— 7 A 3

137.000

136.000

135.000
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CESTISCE . : =
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DETAJL DVIGNJENEGA

ROBNIKA

M = 1:10

4 A
TAMPON




DETAJL POVOZNE
MULDE

M 1:20

— bitumenski beton BB
— bitudrobir BD
—tampon

cm h cm R cm

50 5 65
30 3 65

ux




DETAJL, KLANCINE NA
PLOCNIKU ZA PESCE

M= 1:o

TLORIS:

S =

REl — hodnik za pe$ce —> _

é_ max 6.07%> <max 6.0% —§ $

v Voo

!
+0cm +0cm
2.00 1.00 200

dvig.bet.robnik ~ ” linija prehoda " pog.bet.robnik linija prehoda " dvig.bet.robnik
15?25/100<:m 15/25/100cm 15/25/100cm

vozis¢e —prehod za peSce

VZDOLZNI PREREZ PO ROBNIKU:

.y rob voziicta
200 1.00 200
dvig.bet.robnik linija prehoda " pog.bet.robnik linija prehoda " dvig.bet.robnik

15/25/100cm 15/25/100cm 15/25/100cm
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DeZna resetka

400x400 mm dvignjen kamniti robnik
I // \\ T
| // //_\\ \\ |
Y Y
| VY
Pl ’\ b bet.cevs500
VA '
A /]
I S
N o~ —

AB vez 25X20 cm | SN T :

L J

Les |, 45 |25 |
7 | | 71

PREREZ: /||/25 I 45 |25 |

ezna resetka

AB vez 25X20 cm 400x400 mm
o, dvignjen betonski robnik
]
Obbetoniranje cevi C12/15
bet.ceve50 >
S S S S S,
N
N
NS S S
a
Podlozni beton C12/15 10cm ~ M PVC/PE cev $200
/S S s N s / 4

10 50 10



DETAJL VGRADNJE PVC ALI PE
KANALIZACIJSKIH CEVI

Detajl vgradnje PVC ali PE cevi
Detajl vgpovozna povrsina - globina vgradnje < 1.00m

drobljenec 0/32
ali
material od izkopa

drobljenec 0/32
\A A A A A

0.30

C 16/20

o [mm] 160] 200

0.10—==—DN—==—0.10

C16/20 m®m] | 0.112] 0.129

—~—X/2-=——=DN=—=-X/2-=
——B=0D+X—

Detajl vgradnje PVC in PE cevi
nepovozna povrsina ali globina vgradnje > 1.00m

drobljenlec 0/32
ali
material od izkopa

drobljenec 8/16 zbit do Dpr 95% \/\ | o

0.30—=

/‘5/ |

b
~X2-=—=—0D—=—=X2-=
B=0D+X

0.10

Minimalna Sirina izkopa: B=OD+X [m]

DN [mm] . Nevarovan izkop
Varovan izkop

B >60° B <60°
DN <225 OD+0.40 OD+040 OD+040
225<DN<350 | OD+0.50 OD+0.50 OD+040
350<DN<700 | OD+0.70 OD+0.70 OD+040
700<DN <1200 OD+0.85 OD+0.85 OD+040
DN >1200 OD+1.00 OD+1.00 OD+040




|ZKOP DO PLINOVODA ALl EL. IN KABLOVODA

T
\ \ / /
NN //\Q< \ \ / / //\\ /
\ \ [} !
\ / \<

|
\ \\ ] //
< Lo [/ PREDVIDENA .
k . 1 KANAL CEV
/ \\ b - /
Q \\\ // «
% \\ // §;
\\ |
N \ | S
v % ST, PLINOVOD, EL.
\ | .
1,4,0m \\ / 1.4.0m ali TK VODNIK
\ / PREDVIDENA
S J KANAL. CEV

ZAVAROVANJE PLINOVODA ALl EL IN TK KABLOVODOV

DETAJL KRIZANJA EL. ALl TK.
KABLOVODA IN KANALIZACLJE

%]

TRAM 14/16

- o]

A4

§

é é 22,
/ PREDVIDENA

Z) oj%v

Y S

IZVEDBA ZASCITNE PLINOVODA ALl EL IN TK

KABLOVODOV S PVC CEVJO IN ZASIP JARKA

min | 0,9m

/
I

% b KANALIZAC A\%m
N S ]

DESKA 20/3

PLINOVOD, EL.

ali TK VODNIK

PUNOVOD, EL. DESKA 14/5
ali TK VODNIK

1,2m

PLINOVOD, EL.
ali TK VODNIK

N\

AN
% /
P, %KANALZACJA
K 7

min 0,5m



DETAJL KRIZANJA
VODOVODA IN KANALIZACLJE

h >0,8m

| vkopa

——\

PRECNI PREREZ

VODOVOD

ZASCITNA CEV PVC

(e je vodeno v
vodopropustnih

zemljig&ih ali H<0,6m)

I —
Hmin=0,3m
nin=0,6mM

<5,0m

hvko a

ZASCITNA
CEV PVC

=0,3m

=0.3m

=0,6m

S S _
/ :
|
ZASCITNA CEV PVC =
(%e je vodeno v /_L\
vodopropustnih I U S
zem|ji&&ih ali H<0,6m) \_| / KANALIZACIJSKI VOD
i
|
GLINEN NABOJ |
74 | Z
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DETAJL POSTAVLJANJA

PREOMETNEGA ZNAKA
= 1:20

min 0,30

1.50

VOZISCE

SANKINA



DETAJL POSTAVITVE SMERNIKOV

I
slika 1

HORIZONTALNE KRIVINE

srednji polmer razmik v prehod pred krivino in za njo
krivine krivini RAZMIK
prvi drugi tretji
20 do 50 6,30 6,30 12,50 25,00
nad 50 do 100 6,30 12,50 25,00 25,00
nad 100 do 300 12,50 25,00 25,00 25,00
nad 300 do 500 25,00 25,00 25,00 25,00
nad 500 25,00 ~ - -

VERTIKALNE KRIVINE

srednji polmer razmik v prehod pred krivino in za njo
krivine krivini RAZMIK
prvi drugi tretji
100 do 250 6,30 12,50 25,00 25,00
nad 250 do 800 12,50 25,00 25,00 25,00
nad 800 do 3000 25,00 25,00 25,00 25,00
nad 3000 25,00 - - -
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