
REKAPITULACIJA

PLANINA STRANE

št. opis postavke cena

1. KOMUNALNA KANALIZACIJA -  €                    

2. PADAVINSKA KANALIZACIJA -  €                    

3. VODOVOD -  €                    

4. UREDITEV CESTE -  €                    

5. KOMUNALNA UREDITEV (skupne postavke) -  €                    

6. SN OMREŽJE -  €                    

7. NN OMREŽJE -  €                    

8. CESTNA RAZSVETLJAVA -  €                    

9. TK OMREŽJE -  €                    

10. ČN ELEKTRO -  €                    

11. ČN GRADBENO -  €                    

12. ČN TEHNOLOGIJA -  €                    

vsa dela skupaj: -  €                    

DDV: -  €                    

skupaj z DDV: -  €                    

Datoteka:PK_PZI_PLANINA-STRANE_20066_POPIS

Objekt: Komunalna in prometna infrastruktura-Planina-Strane REKAPITULACIJA



ekologika d.o.o.

REKAPITULACIJA - Planina - Strane

A KOMUNALNA KANALIZACIJA  

1 kanal K1 -  €                  

2 kanal K1.1 -  €                  

3 kanal K1.1.1 -  €                  

4 kanal K1.1.2 -  €                  

SKUPAJ KOMUNALNI KANAL -  €                  

B PADAVINSKA KANALIZACIJA  

1 kanal P1 -  €                  

2 kanal P1.1 -  €                  

3 kanal P2 -  €                  

4 kanal P3 -  €                  

5 kanal P4 -  €                  

SKUPAJ PADAVINSKA KANALIZACIJA -  €                  

C VODOVOD  

1 vodovod V1 -  €                  

2 vodovod V2 -  €                  

3 vodovod V3 -  €                  

4 vodovod V4 -  €                  

SKUPAJ VODOVOD -  €                  

D UREDITEV CESTE

 

SKUPAJ UREDITEV CESTE -  €                  

S KOMUNALNA UREDITEV (skupne postavke)

 

SKUPAJ KOMUNALNA UREDITEV -  €                  

REKAPITULACIJA

A KOMUNALNA KANALIZACIJA -  €                  

B PADAVINSKA KANALIZACIJA -  €                  

C VODOVOD -  €                  

D UREDITEV CESTE -  €                  

S KOMUNALNA UREDITEV (skupne postavke) -  €                  

SKUPAJ -  €                  

Datoteka:PK_PZI_PLANINA-STRANE_20066_POPIS
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PREDVIDENA KOMUNALNA UREDITEV NASELJA PLANINA-STRANE

št. opis postavke en. količina cena/enoto cena

S0 SKUPNA DELA - VELJA ZA CELOTEN PROJEKT

S1 pripravljalna dela

OPOMBA: Komunalno energetska 

infrastruktura se bo izvajala istočasno v 

skupni gradbeni jami

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo 

material velja, da je v ceni za enoto 

vkalkulirana nabavna cena, prevoz, 

razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter 

vgrajevanje ali polaganje za vse komunalne 

in energetske vode.

OPOMBA: Postavke količin za cesto so zajete 

v popisu"UREDITEV CESTE"

S1.0

priprava gradbišča na celotnem odseku 

komunalnega voda, odstranitev eventuelnih 

ovir in utrditev delovnega platoja kpl 1.00 -  €                   

S1.1
zakoličba osi komunalnih in energetskih 

vodov, trasna in višinska navezava količkov m 4,796.00 -  €                   

S1.2
zakoličba obstoječih komunalnih in 

infrastrukturnih vodov in oznaka križanj kos 2.00 -  €                   

S1.3 postavitev gradbenih profilov kos 240.00 -  €                   

S1.4

Predvideti prometno ureditev v času gradnje - 

z ureditvijo prometnega režima v času 

gradnje, z obvestili, zavarovanje gradbene 

jame in gradbišča ter postavitev prometne 

signalizacije. Po končanih delih je prometno 

signalizacijo odstraniti in prometni režim 

vzpostaviti v prvotno stanje. kos 1.00 -  €                   

S1.5

upravljalski nadzor pri gradbenih delih v 

območju obstoječe komunalne in energetske 

infrastrukture in določitev dodatnih 

varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od 

predpisanih ur 10.00 -  €                   

S1.6 Projektantski nadzor ur 400.00 -  €                   

S1.7 Izdelava PID kos 1.00 -  €                   

S1.8

izdelava, namestitev in po koncu gradnje 

odstranitev obvestilne table z nosilnim 

panojem na gradbišču-komplet kos 1.00 -  €                   

S1.9

Nepredvidena dela, kot so: obeležba in 

eventualna prestavitev obstoječih komunalnih 

in energetskih vodov pod nadzorom 

upravljavca, križanje vodov. 

(10% vseh pripravljalnih del, obračun 

dejanskih stroškov) eur -  €                   

S1 pripravljalna dela skupaj: -  €                   

Datoteka:PK_PZI_PLANINA-STRANE_20066_POPIS

Objekt: Komunalna in prometna infrastruktura-Planina-Strane PO/1



ekologika d.o.o.

S2 zemeljska dela

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop 

velja, da je v ceni za enoto izkopa vkalkuliran 

tudi strošek črpanja talne vode.

OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v 

raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri 

izkopih obvezno ločevati gramozne 

(nekoherentne) materiale od zemlje in 

glinenih (koherentnih materialov).Količine 

izkopov zajemajo izkop za vse komunalne in 

energetske vode.

OPOMBA: Postavke količin za cesto so zajete 

v popisu"UREDITEV CESTE"

S2.0 strojni  izkop materiala III.ktg v opaženem 

izkopu jarka z nakladanjem in odvozom 

materiala na začasno deponijo (priskrbi jo 

izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o 

deponiranju materiala) m3 1,722.00 -  €                   

S2.1 Strojni širok izkop jarkov širine 3,0 do 8,0m ter 

strojni odriv humusa deb. 20cm, za polaganje 

komunalnih vodov, globine 1,1 do 3,5m, širina 

v dnu 0,60 do 0,80m (DN cevi +2x 25cm), v 

zemljini III. kat, naklon izkopa 60° do 80° (se 

prilagodi karakteristikam zemljine), z 

nakladanjem in odvozom materiala na 

začasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del; 

potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju 

materiala) m3 6,450.00 -  €                   

S2.2 Geološki pregled in prevzem gradbene jame 

ter geomehanski nadzor v času gradnje ur 10.00 -  €                   

S2.3 razpiranje gradbene jame z opaži širine 1.20m 

(dvostransko opaženje) m2 2,241.00 -  €                   

S2.4 ročno planiranje in strojno utrjevanje dna 

gradbene jame m2 4,068.00 -  €                   

S2.5 nabava, dobava, in izdelava posteljice ter 

vgradnja peščenega materiala granulacije 8-

16mm za zasip komunalnih in energetskih 

vodov  v coni cevovoda/energetskega voda, v 

plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi 

komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP do 

višine 30cm nad temenom cevovoda oziroma 

25cm nad temenom energetskega voda. m
3

1,721.00 -  €                   

S2.6 dobava, dovoz materiala in zasip cevi  izven 

cone komunalnih/energetskih vodov (z 

izkopanim materialom, če je primeren), v 

plasteh deb. 20cm do spodnjega ustroja ceste 

in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi 

sredstvi do naravne zbitosti tal m3 2,589.00 -  €                   

S2.7 nakladanje in odvoz viška materiala z začasne 

deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do 

3km in razplaniranje, količina materiala je 

definirana v raščenem stanju, koeficient 

razrahljanja upoštevati v ceni/enoto m3 5,583.00 -  €                   

S2.8 črpanje talne vode iz gradbene jame v času 

izvajanja del v talni vodi ur 40.00 -  €                   
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S2.9 nepredvidena in dodatna dela z vsem 

materialom in delom (10% vseh zemeljskih 

del, obračun po dejanskih stroških) -  €                   

S2 zemeljska dela skupaj: -  €                   
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S3 zaključna dela

S3.0 čiščenje gradbišča po končanih delih m
2

5,645.00 -  €                   

S3.1 izdelava geodetskega posnetka izvedenih 

komunalnih in energetskih vodov v 

koordinatnem sistemu D96/TM v elektronski 

obliki in vris v kataster GJI, vključno s 

potrdilom vpisa                  m 4,796.00 -  €                   

S3.2 snemanje izgrajene komunalne in padavinske 

kanalizacije z video kamero m 1,033.00 -  €                   

S3.3 preizkus tesnosti komunalne in padavinske 

kanalizacije po standardu SIST EN 1610 m 1,033.00 -  €                   

S3.4 preizkus tesnosti revizijskih jaškov komunalne 

in padavinske kanalizacije DN1000mm po 

standardu SIST EN 1610 kos 72.00 -  €                   

S3.5 Tlačni preizkus cevovoda in hišnih priključkov 

vodovoda m 962.00 -  €                   

S3.6 Dezinfekcija in izpiranje cevovoda in hišnih 

priključkov m 962.00 -  €                   

S3.7 Analiza vzorca vode s strani pooblaščene 

organizacije kos 1.00 -  €                   

S3.8 ostala nepredvidena in zaključna dela (10% 

zaključnih del) -  €                   

S3 zaključna dela skupaj: -  €                   

 SKUPAJ: -  €                   
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kanal K1

št. opis postavke en. količina cena/enoto cena

 pripravljalna dela

001 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 zemeljska dela

002 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 gradbena dela

003

dobava, transport in montaža PVC cevi DN250 

na peščeno in posteljico vključno s tesnili, 

nakladanje in prenos do mesta vgraditve m 118.96 -  €                   

004

dobava, transport in vgradnja montažno 

revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 

1000mm na kanalu fi 250mm, vključno s 

pokrovi (nosilnosti 250kN), muldami, vtoki in 

iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina 

jaška  1-2m kos 3.00 -  €                   

005

dobava, transport in vgradnja montažno 

revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 

1000mm na kanalu fi 250mm, vključno s 

pokrovi (nosilnosti 250kN), muldami, vtoki in 

iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina 

jaška  2-3m kos 5.00 -  €                   

006

Izvedba podložnega betona na revizijskih 

jaških C12/15 debeline 10cm za revizijske 

jaške
m3 1.60 -  €                   

007

Izvedba monolitnega betonskega prstana na 

revizijskih jaških iz cementnega betona C 

16/20 deb. 15cm m3 1.40 -  €                   

008

Izdelava, transport in polaganje gladkih 

polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi DN 160 

za hišne priključke na podolžno plast iz peska, 

klase SN 8, izdelane v skladu s standardom 

SIST EN 1401-1, vključno s spojkami ,  tesnili in 

koleni. Cev se v območju povozne površine-

dovoza obbetonira v debelini 10cm z betonom 

C16/20.
m 30.00 -  €                   

009

Navezava predvidenih cevi hišnega priključka 

iz PVC DN160 klase SN8 na revizijski jašek 

hišnega priključka z izvedbo vodotesnega stika 

vključno z vsemi ostalimi deli. Spoj se izvede z 

kronskim navrtavanjem na telo jaška oz. 

direktno na cev. Mulda v jašku se prilagodi 

novemu vtoku.

kos 5.00 -  €                   
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010

Dobava, transport in vgradnja montažno 

revizijskih jaškov za hišne priključke iz PE DN 

625mm povprečne globine 1,5m na kanalu DN 

160mm, vključno s LTŽ pokrovi (nosilnosti 

250kN), muldo, vtokom in iztokom, podložnim 

betonom C16/20 kos 5.00 -  €                   

011

nepredvidena in dodatna dela z vsem 

materialom in delom (10% vseh gradbenih 

del, obračun po dejanskih stroških)
eur -  €                   

 gradbena dela skupaj: -  €                   

 zaključna dela

012 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

kanal K1 SKUPAJ: -  €                   

Datoteka:PK_PZI_PLANINA-STRANE_20066_POPIS

Objekt: Komunalna in prometna infrastruktura-Planina-Strane PO/6



ekologika d.o.o.

kanal K1.1

št. opis postavke en. količina cena/enoto cena

 pripravljalna dela

001 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 zemeljska dela

002 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 gradbena dela

003

dobava, transport in montaža PVC cevi DN 250 

na peščeno in posteljico vključno s tesnili, 

nakladanje in prenos do mesta vgraditve m 231.63 -  €                  

004

dobava, transport in vgradnja montažno 

revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 

1000mm na kanalu fi 250mm, vključno s 

povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), 

muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom 

C 12/15; višina jaška  1-2m kos 10.00 -  €                  

005

dobava, transport in vgradnja montažno 

revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 

1000mm na kanalu fi 250mm, vključno s 

povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), 

muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom 

C 12/15; višina jaška  2-3m kos 4.00 -  €                  

006

Izvedba podložnega betona na revizijskih 

jaških C12/15 debeline 10cm za revizijske 

jaške m
3

3.22 -  €                  

007

Izvedba monolitnega betonskega prstana na 

revizijskih jaških iz cementnega betona C 

16/20 deb. 15cm m3 2.80 -  €                  

008

Izdelava, transport in polaganje gladkih 

polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi DN 160 

za hišne priključke na podolžno plast iz peska, 

klase SN 8, izdelane v skladu s standardom 

SIST EN 1401-1, vključno s spojkami ,  tesnili in 

koleni. Cev se v območju povozne površine-

dovoza obbetonira v debelini 10cm z betonom 

C16/20.

m 36.00 -  €                  

009

Navezava predvidenih cevi hišnega priključka 

iz PVC DN160 klase SN8 na revizijski jašek 

hišnega priključka z izvedbo vodotesnega stika 

vključno z vsemi ostalimi deli. Spoj se izvede z 

kronskim navrtavanjem na telo jaška oz. 

direktno na cev. Mulda v jašku se prilagodi 

novemu vtoku. kos 10.00 -  €                  

010

Dobava, transport in vgradnja montažno 

revizijskih jaškov za hišne priključke iz PE DN 

625mm povprečne globine 1,5m na kanalu DN 

160mm, vključno s LTŽ pokrovi (nosilnosti 

250kN), muldo, vtokom in iztokom, podložnim 

betonom C16/20 kos 11.00 -  €                  

011

Nabava, transport in vgraditev zaščitnih cevi 

mapitel d150 (TK, elektro kabli, razsvetljava, 

vodovod) z obbetoniranjem c12/15 l=3.00 m kos 4.00 -  €                  
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011

nepredvidena in dodatna dela z vsem 

materialom in delom (10% vseh gradbenih 

del, obračun po dejanskih stroških) eur -  €                  

 gradbena dela skupaj: -  €                  

 zaključna dela

013 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

kanal K1.1 SKUPAJ: -  €                  
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kanal K1.1.1

št. opis postavke en. količina cena/enoto cena

 pripravljalna dela

001 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 zemeljska dela

002 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 gradbena dela

003

dobava, transport in montaža PVC cevi DN 250 

na peščeno in posteljico vključno s tesnili, 

nakladanje in prenos do mesta vgraditve m 39.86 -  €                  

004

dobava, transport in vgradnja montažno 

revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 

1000mm na kanalu fi 250mm, vključno s 

povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), 

muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom 

C 12/15; višina jaška  1-2m kos 3.00 -  €                  

005

Izvedba podložnega betona na revizijskih 

jaških C12/15 debeline 10cm za revizijske 

jaške m
3

0.70 -  €                  

006

Izvedba monolitnega betonskega prstana na 

revizijskih jaških iz cementnega betona C 

16/20 deb. 15cm m3 0.60 -  €                  

007

Izdelava, transport in polaganje gladkih 

polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi DN 160 

za hišne priključke na podolžno plast iz peska, 

klase SN 8, izdelane v skladu s standardom 

SIST EN 1401-1, vključno s spojkami ,  tesnili in 

koleni. Cev se v območju povozne površine-

dovoza obbetonira v debelini 10cm z betonom 

C16/20.

m 18.00 -  €                  

008

Navezava predvidenih cevi hišnega priključka 

iz PVC DN160 klase SN8 na revizijski jašek 

hišnega priključka z izvedbo vodotesnega stika 

vključno z vsemi ostalimi deli. Spoj se izvede z 

kronskim navrtavanjem na telo jaška oz. 

direktno na cev. Mulda v jašku se prilagodi 

novemu vtoku. kos 3.00 -  €                  

009

Dobava, transport in vgradnja montažno 

revizijskih jaškov za hišne priključke iz PE DN 

625mm povprečne globine 1,5m na kanalu DN 

160mm, vključno s LTŽ pokrovi (nosilnosti 

250kN), muldo, vtokom in iztokom, podložnim 

betonom C16/20 kos 3.00 -  €                  

010

Nabava, transport in vgraditev zaščitnih cevi 

mapitel d150 (TK, elektro kabli, razsvetljava, 

vodovod) z obbetoniranjem c12/15 l=3.00 m kos 4.00 -  €                  

010

nepredvidena in dodatna dela z vsem 

materialom in delom (10% vseh gradbenih 

del, obračun po dejanskih stroških) eur -  €                  

 gradbena dela skupaj: -  €                  

 zaključna dela
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012 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

kanal K1.1.1 SKUPAJ: -  €                  
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kanal K1.1.2

št. opis postavke en. količina cena/enoto cena

 pripravljalna dela

001 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 zemeljska dela

002 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 gradbena dela

003

dobava, transport in montaža PVC cevi DN 250 

na peščeno in posteljico vključno s tesnili, 

nakladanje in prenos do mesta vgraditve m 26.97 -  €                  

004

dobava, transport in vgradnja montažno 

revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 

1000mm na kanalu fi 250mm, vključno s 

povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), 

muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom 

C 12/15; višina jaška  1-2m kos 2.00 -  €                  

005

Izvedba podložnega betona na revizijskih 

jaških C12/15 debeline 10cm za revizijske 

jaške m
3

0.46 -  €                  

006

Izvedba monolitnega betonskega prstana na 

revizijskih jaških iz cementnega betona C 

16/20 deb. 15cm m3 0.40 -  €                  

007

Izdelava, transport in polaganje gladkih 

polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi DN 160 

za hišne priključke na podolžno plast iz peska, 

klase SN 8, izdelane v skladu s standardom 

SIST EN 1401-1, vključno s spojkami ,  tesnili in 

koleni. Cev se v območju povozne površine-

dovoza obbetonira v debelini 10cm z betonom 

C16/20.

m 12.00 -  €                  

008

Navezava predvidenih cevi hišnega priključka 

iz PVC DN160 klase SN8 na revizijski jašek 

hišnega priključka z izvedbo vodotesnega stika 

vključno z vsemi ostalimi deli. Spoj se izvede z 

kronskim navrtavanjem na telo jaška oz. 

direktno na cev. Mulda v jašku se prilagodi 

novemu vtoku. kos 2.00 -  €                  

009

Dobava, transport in vgradnja montažno 

revizijskih jaškov za hišne priključke iz PE DN 

625mm povprečne globine 1,5m na kanalu DN 

160mm, vključno s LTŽ pokrovi (nosilnosti 

250kN), muldo, vtokom in iztokom, podložnim 

betonom C16/20 kos 2.00 -  €                  

010

Nabava, transport in vgraditev zaščitnih cevi 

mapitel d150 (TK, elektro kabli, razsvetljava, 

vodovod) z obbetoniranjem c12/15 l=3.00 m kos 4.00 -  €                  

010

nepredvidena in dodatna dela z vsem 

materialom in delom (10% vseh gradbenih 

del, obračun po dejanskih stroških) eur -  €                  

 gradbena dela skupaj: -  €                  

 zaključna dela
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012 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

kanal K1.1.2 SKUPAJ: -  €                  
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kanal P1

št. opis postavke en. količina cena/enoto cena

 pripravljalna dela

001 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 zemeljska dela

002 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 gradbena dela

003

dobava, transport in montaža PVC cevi DN 315 

na peščeno in posteljico vključno s tesnili, 

nakladanje in prenos do mesta vgraditve m 117.80 -  €                   

004

Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi 

DN 200 mm, temenske togosti min. SN 12, ki 

se polno obbetonirajo. Cevi  so zunaj  in 

znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 

1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi 

gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke 

mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo 

betona za obbetoniranje. Velja za požiralniške 

zveze iz peskolovov in priključitve linijskih 

požiralnikov. m 13.00 -  €                   

005

dobava, transport in vgradnja montažno 

revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 

1000mm na kanalu fi 250mm, vključno s 

povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), 

muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom 

C 12/15; višina jaška  1-2m kos 7.00 -  €                   

006

dobava, transport in vgradnja montažno 

revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 

1000mm na kanalu fi 250mm, vključno s 

povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), 

muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom 

C 12/15; višina jaška  2-3m kos 5.00 -  €                   

007

Navezava predvidenih cevi rezervoarjev za 

vodo iz PVC DN110 klase SN8 na revizijski 

jašek ali direktno na cev z izvedbo 

vodotesnega stika vključno z vsemi ostalimi 

deli. Spoj se izvede z kronskim navrtavanjem 

na telo jaška oz. direktno na cev. Mulda v 

jašku se prilagodi novemu vtoku. kos 3.00 -  €                   

008

Dobava, transport in vgradnja rezervoarjev za 

vodo volumna 2200 litrov dimenzije 1840 x 

1400 x 2100 mm iz polietilena za zakop v 

zemljo vključno z osnovno opremo : 

teleskopski povišek 600 x 600 mm , raven 

pokrov z možnostjo zaklepanja, povoznost do 

600 kg, vsemi tesnili ter priključki. kos 3.00 -  €                   
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009

Dobava, transport in vgradnja zbiralnika za 

vodo volumna 18000 litrov dimenzije 2600 x 

2300 x 5300 mm iz polietilena za zakop v 

zemljo vključno z osnovno opremo : 2x 

teleskopski povišek 600 x 600 mm , raven 

pokrov z možnostjo zaklepanja, povoznost do 

600 kg, vsemi tesnili ter priključki.

Zbiralnik se vgradi na kanalu  P1 med jaškoma  

P1-10 in P1-13. kos 1.00 -  €                   

010

Nabava, transport, namestitev in montaža 

prefabriciranih AB jaškov (požiralnikov) 

premera 60 cm, globine do 1,5 m s 

peskolovom in nastavkom z gumijastim 

tesnilom za PE cevi DN/OD 250 mm. V ceni 

upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, 

planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. 

ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža 

betonskega okvirja z LTŽ robniško rešetko 

40/40 cm (nosilnosti 400 kN) SIST EN 124-2-

2015. (vgradnja v muldo). Betonski venci se 

morajo obbetonirati. kos 7.00 -  €                   

011

Dobava in vgradnja modularnega sistema za 

ponikanje padavinskih vod. Sistem se sestoji iz 

posameznih PP 

blokov dimenzije: Š x D x V = 60 x 120 x 61 cm.

Sistem mora vsebovati - omogočati:

- najmanj 95% skupnega uporabnega 

volumna;

- integrirane kontrolne bloke in vertikalne 

kontrolne priključke za:

priključek vtoka ali zasilnega iztoka, kontrolo, 

vzdrževanje in čiščenje sistema, z LTŽ pokrovi 

DN400 z odprtinami za odzračevanje.

- vertikalne kontrolne priključke DN150 za 

kontrolo sistema, z LTŽ

pokrovi DN160 (brez cevi DN150 za 

povišanje);

- integriran inšpekcijski tunel minimalnega 

preseka Š×V=12 × 50 cm, ki omogoča prosto 

premikanje kameri in opremi za čiščenje

- možnost vizualne kontrole enega sloja 

sistema bez preprek(pregrad) za enostavno 

kontrolo s kamero in zmanjšanje potrebnega 

števila inšpekcijskih priključkov;

- adapterje za priključitev vtočnih ali iztočnih 

cevi definiranih v projektu

- možnost spajanja posameznih elementov

- minimalna tlačna trdnost 420 kN/m2 

Dimenzije sistema morajo biti 

Š × D × V = XXX × XXX × XXX m, z

minimalnim uporabnim volumnom XXX m
3 

Postavka vključuje dobavo in vgradnjo 

potrebnih blokov, čelnih sten, pokrovov, kos 1.00 -  €                   
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Postavka zajema preverbo vpojnosti zemljine 

(faktor propustnosti tal), ki jo je potrebno 

izvesti pred vgradnjo ponikalnega sistema.

012

Nabava, transport in izvedba tipskega 

koeliscentnega lovilca olj z usedalnikom po 

SIST EN 858-2 dimenzije 1150 x 1520 x 1400 

mm. Vgradnja komponent : usedalnik, 

težnostni lovilec, koalescentni lovilec, 

samodejna zapora dotoka, merilec za odvzem 

vzorca. Vključno z duktil pokrovom 600mm - 

komplet. Dotočno cev je potrebno vgraditi 

pod cono zmrzovanja. kos 1.00 -  €                   

013

nepredvidena in dodatna dela z vsem 

materialom in delom (10% vseh gradbenih 

del, obračun po dejanskih stroških) -  €                   

 gradbena dela skupaj: -  €                   

 zaključna dela

014 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

kanal P1 SKUPAJ: -  €                   
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kanal P1.1

št. opis postavke en. količina cena/enoto cena

 pripravljalna dela

001 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 zemeljska dela

002 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 gradbena dela

003

dobava, transport in montaža PVC cevi DN 315 

na peščeno in posteljico vključno s tesnili, 

nakladanje in prenos do mesta vgraditve m 40.98 -  €                   

004

Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi 

DN 200 mm, temenske togosti min. SN 12, ki 

se polno obbetonirajo. Cevi  so zunaj  in 

znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 

1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi 

gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke 

mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo 

betona za obbetoniranje. Velja za požiralniške 

zveze iz peskolovov in priključitve linijskih 

požiralnikov. m 14.40 -  €                   

005

dobava, transport in vgradnja montažno 

revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 

1000mm na kanalu fi 250mm, vključno s 

povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), 

muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom 

C 12/15; višina jaška  1-2m 2.00 -  €                   

006

Navezava predvidenih cevi rezervoarjev za 

vodo iz PVC DN110 klase SN8 na revizijski 

jašek ali direktno na cev z izvedbo 

vodotesnega stika vključno z vsemi ostalimi 

deli. Spoj se izvede z kronskim navrtavanjem 

na telo jaška oz. direktno na cev. Mulda v 

jašku se prilagodi novemu vtoku. kos 3.00 -  €                   

007

Dobava, transport in vgradnja rezervoarjev za 

vodo volumna 2200 litrov dimenzije 1840 x 

1400 x 2100 mm iz polietilena za zakop v 

zemljo vključno z osnovno opremo : 

teleskopski povišek 600 x 600 mm , raven 

pokrov z možnostjo zaklepanja, povoznost do 

600 kg, vsemi tesnili ter priključki. kos 3.00 -  €                   

008

Nabava, transport, namestitev in montaža 

prefabriciranih AB jaškov (požiralnikov) 

premera 60 cm, globine do 1,5 m s 

peskolovom in nastavkom z gumijastim 

tesnilom za PE cevi DN/OD 250 mm. V ceni 

upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, 

planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. 

ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža 

betonskega okvirja z LTŽ robniško rešetko 

40/40 cm (nosilnosti 400 kN) SIST EN 124-2-

2015. (vgradnja v muldo). Betonski venci se 

morajo obbetonirati. kos 2.00 -  €                   
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009

nepredvidena in dodatna dela z vsem 

materialom in delom (10% vseh gradbenih 

del, obračun po dejanskih stroških) -  €                   

 gradbena dela skupaj: -  €                   

 zaključna dela

010 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

kanal P1.1 SKUPAJ: -  €                   
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kanal P2

št. opis postavke en. količina cena/enoto cena

 pripravljalna dela

001 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 zemeljska dela

002 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 gradbena dela

003

dobava, transport in montaža PVC cevi DN 315 

na peščeno in posteljico vključno s tesnili, 

nakladanje in prenos do mesta vgraditve m 134.74 -  €                  

004

Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi 

DN 200 mm, temenske togosti min. SN 12, ki 

se polno obbetonirajo. Cevi  so zunaj  in 

znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 

1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi 

gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke 

mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo 

betona za obbetoniranje. Velja za požiralniške 

zveze iz peskolovov in priključitve linijskih 

požiralnikov. m 15.73 -  €                  

005

dobava, transport in vgradnja montažno 

revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 

1000mm na kanalu fi 250mm, vključno s 

povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), 

muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom 

C 12/15; višina jaška  1-2m kos 6.00 -  €                  

006

dobava, transport in vgradnja montažno 

revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 

1000mm na kanalu fi 250mm, vključno s 

povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), 

muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom 

C 12/15; višina jaška  2-3m kos 3.00 -  €                  

007

dobava, transport in vgradnja montažno 

revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 

1000mm na kanalu fi 250mm, vključno s 

povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), 

muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom 

C 12/15; višina jaška  3-3,5m kos 1.00 -  €                  

008

Navezava predvidenih cevi rezervoarjev za 

vodo iz PVC DN110 klase SN8 na revizijski 

jašek ali direktno na cev z izvedbo 

vodotesnega stika vključno z vsemi ostalimi 

deli. Spoj se izvede z kronskim navrtavanjem 

na telo jaška oz. direktno na cev. Mulda v 

jašku se prilagodi novemu vtoku. kos 5.00 -  €                  

009

Dobava, transport in vgradnja rezervoarjev za 

vodo volumna 2200 litrov dimenzije 1840 x 

1400 x 2100 mm iz polietilena za zakop v 

zemljo vključno z osnovno opremo : 

teleskopski povišek 600 x 600 mm , raven 

pokrov z možnostjo zaklepanja, povoznost do 

600 kg, vsemi tesnili ter priključki. kos 5.00 -  €                  
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010

Nabava, transport, namestitev in montaža 

prefabriciranih AB jaškov (požiralnikov) 

premera 60 cm, globine do 1,5 m s 

peskolovom in nastavkom z gumijastim 

tesnilom za PE cevi DN/OD 250 mm. V ceni 

upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, 

planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. 

ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža 

betonskega okvirja z LTŽ robniško rešetko 

40/40 cm (nosilnosti 400 kN) SIST EN 124-2-

2015. (vgradnja v muldo). Betonski venci se 

morajo obbetonirati. kos 11.00 -  €                  

011

nepredvidena in dodatna dela z vsem 

materialom in delom (10% vseh gradbenih 

del, obračun po dejanskih stroških) -  €                  

 gradbena dela skupaj: -  €                  

 zaključna dela

012 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

kanal P2 SKUPAJ: -  €                  
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kanal P3

št. opis postavke en. količina cena/enoto cena

 pripravljalna dela

001 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 zemeljska dela

002 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 gradbena dela

003

dobava, transport in montaža PVC cevi DN 315 

na peščeno in posteljico vključno s tesnili, 

nakladanje in prenos do mesta vgraditve m 136.15 -  €                  

004

Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi 

DN 200 mm, temenske togosti min. SN 12, ki 

se polno obbetonirajo. Cevi  so zunaj  in 

znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 

1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi 

gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke 

mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo 

betona za obbetoniranje. Velja za požiralniške 

zveze iz peskolovov in priključitve linijskih 

požiralnikov. m 77.50 -  €                  

005

dobava, transport in vgradnja montažno 

revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 

1000mm na kanalu fi 250mm, vključno s 

povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN), 

muldami, vtoki in iztoki, podložnim betonom 

C 12/15; višina jaška  1-2m kos 8.00 -  €                  

006

Navezava predvidenih cevi rezervoarjev za 

vodo iz PVC DN110 klase SN8 na revizijski 

jašek ali direktno na cev z izvedbo 

vodotesnega stika vključno z vsemi ostalimi 

deli. Spoj se izvede z kronskim navrtavanjem 

na telo jaška oz. direktno na cev. Mulda v 

jašku se prilagodi novemu vtoku. kos 7.00 -  €                  

007

Dobava, transport in vgradnja rezervoarjev za 

vodo volumna 2200 litrov dimenzije 1840 x 

1400 x 2100 mm iz polietilena za zakop v 

zemljo vključno z osnovno opremo : 

teleskopski povišek 600 x 600 mm , raven 

pokrov z možnostjo zaklepanja, povoznost do 

600 kg, vsemi tesnili ter priključki. kos 7.00 -  €                  

008

Nabava, transport, namestitev in montaža 

prefabriciranih AB jaškov (požiralnikov) 

premera 60 cm, globine do 1,5 m s 

peskolovom in nastavkom z gumijastim 

tesnilom za PE cevi DN/OD 250 mm. V ceni 

upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, 

planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. 

ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža 

betonskega okvirja z LTŽ robniško rešetko 

40/40 cm (nosilnosti 400 kN) SIST EN 124-2-

2015. (vgradnja v muldo). Betonski venci se 

morajo obbetonirati. kos 11.00 -  €                  
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009

Dobava in vgradnja modularnega sistema za 

ponikanje padavinskih vod. Sistem se sestoji iz 

posameznih PP 

blokov dimenzije: Š x D x V = 60 x 120 x 61 cm.

Sistem mora vsebovati - omogočati:

- najmanj 95% skupnega uporabnega 

volumna;

- integrirane kontrolne bloke in vertikalne 

kontrolne priključke za:

priključek vtoka ali zasilnega iztoka, kontrolo, 

vzdrževanje in čiščenje sistema, z LTŽ pokrovi 

DN400 z odprtinami za odzračevanje.

- vertikalne kontrolne priključke DN150 za 

kontrolo sistema, z LTŽ

pokrovi DN160 (brez cevi DN150 za 

povišanje);

- integriran inšpekcijski tunel minimalnega 

preseka Š×V=12 × 50 cm, ki omogoča prosto 

premikanje kameri in opremi za čiščenje

- možnost vizualne kontrole enega sloja 

sistema bez preprek(pregrad) za enostavno 

kontrolo s kamero in zmanjšanje potrebnega 

števila inšpekcijskih priključkov;

- adapterje za priključitev vtočnih ali iztočnih 

cevi definiranih v projektu

- možnost spajanja posameznih elementov

- minimalna tlačna trdnost 420 kN/m2 

Dimenzije sistema morajo biti 

Š × D × V = XXX × XXX × XXX m, z

minimalnim uporabnim volumnom XXX m3 

Postavka vključuje dobavo in vgradnjo 

potrebnih blokov, čelnih sten, pokrovov, kos 1.00 -  €                  

Postavka zajema preverbo vpojnosti zemljine 

(faktor propustnosti tal), ki jo je potrebno 

izvesti pred vgradnjo ponikalnega sistema.

010

Nabava, transport in izvedba tipskega 

koeliscentnega lovilca olj z usedalnikom po 

SIST EN 858-2 dimenzije 1150 x 1520 x 1400 

mm. Vgradnja komponent : usedalnik, 

težnostni lovilec, koalescentni lovilec, 

samodejna zapora dotoka, merilec za odvzem 

vzorca. Vključno z duktil pokrovom 600mm - 

komplet. Dotočno cev je potrebno vgraditi 

pod cono zmrzovanja. kos 1.00 -  €                  

011

nepredvidena in dodatna dela z vsem 

materialom in delom (10% vseh gradbenih 

del, obračun po dejanskih stroških) -  €                  

 gradbena dela skupaj: -  €                  

 zaključna dela

012 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

kanal P3 SKUPAJ: -  €                  
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kanal P4

št. opis postavke en. količina cena/enoto cena

 pripravljalna dela

001 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 zemeljska dela

002 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 gradbena dela

003

dobava, transport in montaža PVC cevi DN 315 

na peščeno in posteljico vključno s tesnili, 

nakladanje in prenos do mesta vgraditve m 135.00 -  €                  

004

dobava, transport in montaža PVC cevi DN 500 

na peščeno in posteljico vključno s tesnili, 

nakladanje in prenos do mesta vgraditve m 38.80 -  €                  

005

dobava, transport in vgradnja montažno 

revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 

1000mm na kanalu fi 250mm, vključno s 

pokrovi (nosilnosti 250kN), muldami, vtoki in 

iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina 

jaška  1-2m kos 3.00 -  €                  

006

dobava, transport in vgradnja montažno 

revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 

1000mm na kanalu fi 250mm, vključno s 

pokrovi (nosilnosti 250kN), muldami, vtoki in 

iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina 

jaška  2-3m kos 5.00 -  €                  

007

dobava, transport in vgradnja montažno 

revizijskih in priključnih jaškov iz ABC DN 

1000mm na kanalu fi 250mm, vključno s 

pokrovi (nosilnosti 250kN), muldami, vtoki in 

iztoki, podložnim betonom C 12/15; višina 

jaška  3-3,5m kos 2.00 -  €                  

008

Navezava predvidenih cevi rezervoarjev za 

vodo iz PVC DN110 klase SN8 na revizijski 

jašek ali direktno na cev z izvedbo 

vodotesnega stika vključno z vsemi ostalimi 

deli. Spoj se izvede z kronskim navrtavanjem 

na telo jaška oz. direktno na cev. Mulda v 

jašku se prilagodi novemu vtoku. kos 5.00 -  €                  

009

Dobava, transport in vgradnja rezervoarjev za 

vodo volumna 2200 litrov dimenzije 1840 x 

1400 x 2100 mm iz polietilena za zakop v 

zemljo vključno z osnovno opremo : 

teleskopski povišek 600 x 600 mm , raven 

pokrov z možnostjo zaklepanja, povoznost do 

600 kg, vsemi tesnili ter priključki. kos 5.00 -  €                  
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010

Dobava in vgradnja modularnega sistema za 

ponikanje padavinskih vod. Sistem se sestoji iz 

posameznih PP 

blokov dimenzije: Š x D x V = 60 x 120 x 61 cm.

Sistem mora vsebovati - omogočati:

- najmanj 95% skupnega uporabnega 

volumna;

- integrirane kontrolne bloke in vertikalne 

kontrolne priključke za:

priključek vtoka ali zasilnega iztoka, kontrolo, 

vzdrževanje in čiščenje sistema, z LTŽ pokrovi 

DN400 z odprtinami za odzračevanje.

- vertikalne kontrolne priključke DN150 za 

kontrolo sistema, z LTŽ

pokrovi DN160 (brez cevi DN150 za 

povišanje);

- integriran inšpekcijski tunel minimalnega 

preseka Š×V=12 × 50 cm, ki omogoča prosto 

premikanje kameri in opremi za čiščenje

- možnost vizualne kontrole enega sloja 

sistema bez preprek(pregrad) za enostavno 

kontrolo s kamero in zmanjšanje potrebnega 

števila inšpekcijskih priključkov;

- adapterje za priključitev vtočnih ali iztočnih 

cevi definiranih v projektu

- možnost spajanja posameznih elementov

- minimalna tlačna trdnost 420 kN/m2 

Dimenzije sistema morajo biti 

Š × D × V = XXX × XXX × XXX m, z

minimalnim uporabnim volumnom XXX m3 

Postavka vključuje dobavo in vgradnjo 

potrebnih blokov, čelnih sten, pokrovov, kos 1.00 -  €                  

Postavka zajema preverbo vpojnosti zemljine 

(faktor propustnosti tal), ki jo je potrebno 

izvesti pred vgradnjo ponikalnega sistema.

011

Nabava, transport in izvedba tipskega 

koeliscentnega lovilca olj z usedalnikom po 

SIST EN 858-2 dimenzije 1150 x 1520 x 1400 

mm. Vgradnja komponent : usedalnik, 

težnostni lovilec, koalescentni lovilec, 

samodejna zapora dotoka, merilec za odvzem 

vzorca. Vključno z duktil pokrovom 600mm - 

komplet. Dotočno cev je potrebno vgraditi 

pod cono zmrzovanja. kos 1.00 -  €                  

012

nepredvidena in dodatna dela z vsem 

materialom in delom (10% vseh gradbenih 

del, obračun po dejanskih stroških) -  €                  

 gradbena dela skupaj: -  €                  

 zaključna dela

013 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

kanal P4 SKUPAJ: -  €                  
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vodovod V1

št. opis postavke en. količina cena/enoto cena

 pripravljalna dela

001 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 zemeljska dela

002 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 montažerska dela

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo 

material velja, da je potrebno v ceni za 

enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, 

prevoz, razkladanje, prenos do mesta 

vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.

003

Dobava in montaža cevi iz NL z VRS spoji

DN100, NP 10, izdelane po ISO 2537 ali EN 545

z zunanjo zaščito Zn+Al deb. 400 g/m² +

epoksi premaz modre barve. Notranjost cevi

je zaščitena s cementno malto. m 485.80 -  €                  

004

Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine 

NP10 v skladu z EN 545:2002, na zunanji in

notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem

min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem

potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim

materialom, opremljeni z odgovarjajočimi

tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični

fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti

vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi

morajo imeti enak spoj kot cevi. Vsi obojčni

kosi morajo imeti VRS spoj.

-MMK DN 100mm/11° kom 3.00 -  €                  

-MMK DN 100mm/22° kom 1.00 -  €                  

-MMK DN 100mm/45° kom 1.00 -  €                  

-MMA DN 100/80 mm kom 2.00 -  €                  

-T DN 100/100mm kom 1.00 -  €                  

-E DN 100mm kom 1.00 -  €                  

-FF DN 100 mm/1000mm kom 2.00 -  €                  

-vmesni kos DN 100mm kom 1.00 -  €                  

005

Dobava in montaža armatur, vključno z vsem

potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim

nerjavečim materialom iz NL, NP 10.

-EV ZASUN DN 100mm z vgradno garnituro kom 1.00 -  €                  

-CESTNA KAPA ZA ZASUN+ 

ZRAČNIK+SPLAKOVALNIK kom 3.00 -  €                  

006

Dobava multi / join spojke npr. MJ 3057 DN

100 (104 -132) E, vključno z vsem potrebnim

delom. kom 2.00 -  €                  

007

Dobava, prenos, spuščanje in montaža

zračnega ventila npr. HAWLE 9822 (992F) DN

80/L=1055 ali ekvivalent, vključno z vsem

potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim

nerjavečim materialom iz NL, NP 10. kom 1.00 -  €                  
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008

Dobava, prenos, spuščanje in montaža

splakovalnega ventila npr. HAWLE 985-04 DN

80 mm ali ekvivalent, vključno z vsem

potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim

nerjavečim materialom iz NL, NP 10. kom 1.00 -  €                  

009

Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih 

podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi 

deli in prenosi do mesta vgraditve na končno 

niveleto ceste. kom 3.00 -  €                  

010

Obbetoniranje drogov signalnih tablic za 

označevanje zasunov. Poraba betona do 0,25 

m3 po komadu. kom 3.00 -  €                  

011

Gradbena dela pri navezavi na obstoječi 

vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje 

cev. Upoštevana je prekinitev dobave vode, 

zapora in praznitev cevovoda. kom 1.00 -  €                  

 gradbena dela skupaj: -  €                  

 zaključna dela

012 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah     

vodovod V1 SKUPAJ: -  €                  
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vodovod V2

št. opis postavke en. količina cena/enoto cena

 pripravljalna dela

001 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 zemeljska dela

002 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 montažerska dela

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo 

material velja, da je potrebno v ceni za 

enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, 

prevoz, razkladanje, prenos do mesta 

vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.

003

Dobava in montaža cevi iz NL z VRS spoji

DN100, NP 10, izdelane po ISO 2537 ali EN 545

z zunanjo zaščito Zn+Al deb. 400 g/m² +

epoksi premaz modre barve. Notranjost cevi

je zaščitena s cementno malto. m 239.00 -  €                  

004

Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine 

NP10 v skladu z EN 545:2002, na zunanji in

notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem

min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem

potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim

materialom, opremljeni z odgovarjajočimi

tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični

fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti

vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi

morajo imeti enak spoj kot cevi. Vsi obojčni

kosi morajo imeti VRS spoj.

-MMK DN 100mm/11° kom 7.00 -  €                  

-MMK DN 100mm/90° kom 1.00 -  €                  

-MMA DN 100/80 mm kom 2.00 -  €                  

-TT DN 100/100mm kom 1.00 -  €                  

-FFK Q kos DN 80mm/90° kom 1.00 -  €                  

-FFR kos DN 100/80mm kom 1.00 -  €                  

-EU DN 80mm kom 2.00 -  €                  

-F DN 100 mm/1000mm kom 1.00 -  €                  

-F DN 80 mm/1000mm kom 2.00 -  €                  

-N DN 80mm kom 2.00 -  €                  

-E DN 100mm kom 2.00 -  €                  

-FF DN 100 mm/1000mm kom 2.00 -  €                  

-vmesni kos DN 100mm kom 3.00 -  €                  

005

Dobava in montaža armatur, vključno z vsem

potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim

nerjavečim materialom iz NL, NP 10.

-EV ZASUN DN 100mm z vgradno garnituro kom 1.00 -  €                  

-EV ZASUN DN 80mm z vgradno garnituro kom 2.00 -  €                  

-NADZEMNI HIDRANT DN 80mm kom 2.00 -  €                  

-CESTNA KAPA ZA ZASUN+ ZRAČNIK+HP kom 11.00 -  €                  

006

Dobava multi / join spojke npr. MJ 3057 DN

100 (104 -132) E, vključno z vsem potrebnim

delom. kom 2.00 -  €                  
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007

Dobava, prenos, spuščanje in montaža

zračnega ventila npr. HAWLE 9822 (992F) DN

80/L=1055 ali ekvivalent, vključno z vsem

potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim

nerjavečim materialom iz NL, NP 10. kom 1.00 -  €                  

008
Vgradnja cevovoda NL DUKTIL DN 100mm v 

zaščitno cev JC DN 120mm, na križanjih kom 2.00 -  €                  

009

Montaža vodovodne cevi PE 100 DN 32mm 

PN10 za hišni priključek ( montaža v zaščitno 

cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri 

zasunu in armaturo v merilnem mestu). m 35.00 -  €                  

010

Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih 

podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi 

deli in prenosi do mesta vgraditve na končno 

niveleto ceste. kom 11.00 -  €                  

011

Obbetoniranje drogov signalnih tablic za 

označevanje zasunov. Poraba betona do 0,25 

m
3
 po komadu. kom 11.00 -  €                  

012

Montaža navrtanega oklepa za cevovod NL DN 

100mm (DN 32) z montažo  kolena, vgradne 

garniture, vključno z zmanjševalnim kosom in 

prehodnoločno spojko za PE cev. kom 7.00 -  €                  

013

Zamenjava elementov v vodomernih mestih- 

demontaža, ponovna montaža vodomernih 

armatur, vodomernih ur in fitingov-obračun 

za komplet vodomerno mesto. kom 7.00 -  €                  

014
Dobava in vgradnja termo jaška za reducirni 

ventil 3/4ˇ vključno z vsemi potrebnimi deli kom 7.00 -  €                  

015
Dobava in vgradnja vodomera DN 20mm s 

holandci in nepovratnim ventilom (vložek). kom 7.00 -  €                  

gradbena dela skupaj: -  €                  

 zaključna dela

016 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah     

vodovod V2 SKUPAJ: -  €                  
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vodovod V3

št. opis postavke en. količina cena/enoto cena

 pripravljalna dela

001 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 zemeljska dela

002 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 montažerska dela

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo 

material velja, da je potrebno v ceni za 

enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, 

prevoz, razkladanje, prenos do mesta 

vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.

003

Dobava in montaža cevi iz NL z VRS spoji

DN100, NP 10, izdelane po ISO 2537 ali EN 545

z zunanjo zaščito Zn+Al deb. 400 g/m² +

epoksi premaz modre barve. Notranjost cevi

je zaščitena s cementno malto. m 198.50 -  €                  

004

Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine 

NP10 v skladu z EN 545:2002, na zunanji in

notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem

min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem

potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim

materialom, opremljeni z odgovarjajočimi

tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični

fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti

vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi

morajo imeti enak spoj kot cevi. Vsi obojčni

kosi morajo imeti VRS spoj.

-MMK DN 100mm/11° kom 7.00 -  €                  

-MMK DN 100mm/90° kom 1.00 -  €                  

-MMA DN 100/80 mm kom 2.00 -  €                  

-FFK Q kos DN 80mm/90° kom 1.00 -  €                  

-FFR kos DN 100/80mm kom 1.00 -  €                  

-EU DN 80mm kom 1.00 -  €                  

-F DN 100 mm/1000mm kom 1.00 -  €                  

-F DN 80 mm/1000mm kom 1.00 -  €                  

-N DN 80mm kom 1.00 -  €                  

-E DN 100mm kom 1.00 -  €                  

005

Dobava in montaža armatur, vključno z vsem

potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim

nerjavečim materialom iz NL, NP 10.

-EV ZASUN DN 100mm z vgradno garnituro kom 1.00 -  €                  

-EV ZASUN DN 80mm z vgradno garnituro kom 1.00 -  €                  

-NADZEMNI HIDRANT DN 80mm kom 1.00 -  €                  

-CESTNA KAPA ZA ZASUN+ 

ZRAČNIK+SPLAKOVALNI VENTIL+HP kom 18.00 -  €                  

006

Dobava, prenos, spuščanje in montaža

zračnega ventila npr. HAWLE 9822 (992F) DN

80/L=1055 ali ekvivalent, vključno z vsem

potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim

nerjavečim materialom iz NL, NP 10. kom 1.00 -  €                  
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007

Dobava, prenos, spuščanje in montaža

splakovalnega ventila npr. HAWLE 985-04 DN

80 mm ali ekvivalent, vključno z vsem

potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim

nerjavečim materialom iz NL, NP 10. kom 1.00 -  €                  

008
Vgradnja cevovoda NL DUKTIL DN 100mm v 

zaščitno cev JC DN 120mm, na križanjih kom 2.00 -  €                  

009

Montaža vodovodne cevi PE 100 DN 32mm 

PN10 za hišni priključek ( montaža v zaščitno 

cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri 

zasunu in armaturo v merilnem mestu). m 65.00 -  €                  

010

Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih 

podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi 

deli in prenosi do mesta vgraditve na končno 

niveleto ceste. kom 18.00 -  €                  

011

Obbetoniranje drogov signalnih tablic za 

označevanje zasunov. Poraba betona do 0,25 

m
3
 po komadu. kom 18.00 -  €                  

012

Montaža navrtanega oklepa za cevovod NL DN 

100mm (DN 32) z montažo  kolena, vgradne 

garniture, vključno z zmanjševalnim kosom in 

prehodnoločno spojko za PE cev. kom 13.00 -  €                  

013

Zamenjava elementov v vodomernih mestih- 

demontaža, ponovna montaža vodomernih 

armatur, vodomernih ur in fitingov-obračun 

za komplet vodomerno mesto. kom 13.00 -  €                  

014
Dobava in vgradnja termo jaška za reducirni 

ventil 3/4ˇ vključno z vsemi potrebnimi deli kom 13.00 -  €                  

015
Dobava in vgradnja vodomera DN 20mm s 

holandci in nepovratnim ventilom (vložek). kom 13.00 -  €                  

 gradbena dela skupaj: -  €                  

 zaključna dela

016 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah     

vodovod V3 SKUPAJ: -  €                  
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vodovod V4

št. opis postavke en. količina cena/enoto cena

 pripravljalna dela

001 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 zemeljska dela

002 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah 

 montažerska dela

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo 

material velja, da je potrebno v ceni za 

enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, 

prevoz, razkladanje, prenos do mesta 

vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.

003

Dobava in montaža cevi iz NL z VRS spoji

DN100, NP 10, izdelane po ISO 2537 ali EN 545

z zunanjo zaščito Zn+Al deb. 400 g/m² +

epoksi premaz modre barve. Notranjost cevi

je zaščitena s cementno malto. m 29.60 -  €                  

004

Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine 

NP10 v skladu z EN 545:2002, na zunanji in

notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem

min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem

potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim

materialom, opremljeni z odgovarjajočimi

tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični

fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti

vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi

morajo imeti enak spoj kot cevi. Vsi obojčni

kosi morajo imeti VRS spoj.

-E DN 100mm kom 1.00 -  €                  

005

Dobava in montaža armatur, vključno z vsem

potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim

nerjavečim materialom iz NL, NP 10.

-EV ZASUN DN 100mm z vgradno garnituro kom 1.00 -  €                  

-CESTNA KAPA ZA ZASUN+HP kom 4.00 -  €                  

006

Montaža vodovodne cevi PE 100 DN 32mm 

PN10 za hišni priključek ( montaža v zaščitno 

cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri 

zasunu in armaturo v merilnem mestu). m 15.00 -  €                  

007

Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih 

podpor za cestne kape z vsemi pomožnimi 

deli in prenosi do mesta vgraditve na končno 

niveleto ceste. kom 4.00 -  €                  

008

Obbetoniranje drogov signalnih tablic za 

označevanje zasunov. Poraba betona do 0,25 

m
3
 po komadu. kom 4.00 -  €                  

009

Montaža navrtanega oklepa za cevovod NL DN 

100mm (DN 32) z montažo  kolena, vgradne 

garniture, vključno z zmanjševalnim kosom in 

prehodnoločno spojko za PE cev. kom 3.00 -  €                  

010

Zamenjava elementov v vodomernih mestih- 

demontaža, ponovna montaža vodomernih 

armatur, vodomernih ur in fitingov-obračun 

za komplet vodomerno mesto. kom 3.00 -  €                  
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011
Dobava in vgradnja termo jaška za reducirni 

ventil 3/4ˇ vključno z vsemi potrebnimi deli kom 3.00 -  €                  

012
Dobava in vgradnja vodomera DN 20mm s 

holandci in nepovratnim ventilom (vložek). kom 3.00 -  €                  

 gradbena dela skupaj: -  €                  

 zaključna dela

013 OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah     

vodovod V4 SKUPAJ: -  €                  
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UREDITEV CESTE

št. opis postavke en. količina cena/enoto cena

 pripravljalna dela

001

priprava gradbišča na celotnem območju, 

odstranitev eventuelnih ovir in utrditev 

delovnega platoja kos 1.00 -  €                  

002
zakoličba osi cest, kanalov in trasna in višinska 

navezava količkov m1 1,332.00 -  €                  

003 Zavarovanje zakoličbe s trikotniki iz letev kom 53.00 -  €                  

004 Postavitev gradbenih profilov kom 88.00 -  €                  

005

upravljalski nadzor pri gradbenih delih v 

območju obstoječe komunalne in energetske 

infrastrukture in določitev dodatnih 

varovalnih ukrepov pri odmikih, manjših od 

predpisanih ur 40.00 -  €                  

006 projektrantski nadzor ur 40.00 -  €                  

007 izdelava PID kos 1.00 -  €                  

008

Odstranitev grmovja in dreves z debli premera 

do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - 

strojno m
2

2,800.00 -  €                  

 pripravljalna dela skupaj: -  €                  

 asfalterska - cestarska dela

009

rušenje asfaltiranih površin, vključno z 

zarezom globine med 9 in 14 cm, nakladanjem 

in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo 

izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o 

deponiranju materiala),  vključno s plačilom 

pristojbin m2 2,284.00 -  €                  

010

strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega 

nasutja v deb. 43cm (spodnji ustroj ceste) z  

nakladanjem in odvozom na trajno deponijo 

(priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti 

potrdila o deponiranju materiala), vključno s 

plačilom pristojbin m3 982.00 -  €                  

011

dobava, transport in vgrajevanje posteljice s 

kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 40cm 

za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega 

cestišča z uvaljanjem do predpisane zbitosti. m
3

2,629.00 -  €                  

012

dobava, transport in vgrajevanje tamponskega 

drobljenca 0/32mm v deb. 20cm za izvedbo 

zgornjega ustroja projektiranega cestišča, s 

komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju; 

tamponski drobljenec 0/45mm, TSC 

06.200:2003 m3 823.00 -  €                  

013

Dobava, transport in izdelava asfaltnih 

površin, vključno z vsemi deli . Asfaltiranje 

vozišča v sestavi : AC22 base B 50/70 a3 deb. = 

6cm                               m2 6,401.00 -  €                  

014

Dobava, transport in izdelava asfaltnih 

površin, vključno z vsemi deli. Asfaltiranje 

vozišča v sestavi: AC8 surf B 50/70 A3 deb. = 

3cm                                               m
2

6,401.00 -  €                  

015
Dobava, transport in vgradnja peščenega 

materiala v bankino cestišča širine 0,75 m m 599.00 -  €                  

 asfalterska - cestarska dela skupaj: -  €                  

Datoteka:PK_PZI_PLANINA-STRANE_20066_POPIS

Objekt: Komunalna in prometna infrastruktura-Planina-Strane PO/42



ekologika d.o.o.

 zemeljska dela

016

Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z 

nakladanjem in odvozom na gradbiščno 

deponijo za kasnejšo uporabo pri 

humusiranju. m3 823.00 -  €                  

017

Planiranje planuma spodnjega ustroja 

z 10% ročnim in 90% strojnim utrjevanjem 

s točnostjo ±1.5 cm m2 4,117.00 -  €                  

 zemeljska dela skupaj: -  €                  

 gradbena dela

018

dobava, transport in vgradnja  betonskih 

robnikov dim. 10x25 cm, robnike polagamo 

podložni beton dim. 25 x 25 cm m 450.00 -  €                  

019
podložni beton dim. 25 x 25 cm; za podlago 

robnikom 10x25 m
3

56.00 -  €                  

020
Ureditev uvozov; vgradnja robnikov; ostala 

dela kos 23.00 -  €                  

 gradbena dela skupaj: -  €                  

 zaključna dela

021

nepredvidena in dodatna dela z vsem 

materialom in delom (10% vseh asfaltersko - 

cestarskih del, obračun po dejasnkih stroških) -  €                  

 zaključna dela skupaj: -  €                  

UREDITEV CESTE SKUPAJ: -  €                  
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