REKAPITULACIA
PLANINA STRANE

(%1
ct

opis postavke

cena

KOMUNALNA KANALIZACIA

1
ah

PADAVINSKA KANALIZACIJA

VODOVOD

UREDITEV CESTE

KOMUNALNA UREDITEV (skupne postavke)

SN OMREZJE

NN OMREZJE

CESTNA RAZSVETUAVA

OR[N [N IWIN |-

TK OMREZJE

=
©

CN ELEKTRO

[N
=

CN GRADBENO

[N
N

CN TEHNOLOGIJA

vsa dela skupaj:

DDV:

skupaj z DDV:

1
A dh|dh|ah|ah|dh|ah|dh|ah|dh|dh|dh|dh

Datoteka:PK_PZI_PLANINA-STRANE_20066_POPIS

Objekt: Komunalna in prometna infrastruktura-Planina-Strane

REKAPITULACLA



ekologika d.o.o.

REKAPITULACIJA - Planina - Strane
KOMUNALNA KANALIZACIJA

kanal K1 -
kanal K1.1 -
kanal K1.1.1 -
kanal K1.1.2 -
SKUPAJ KOMUNALNI KANAL -

AlwW|IN]F|D

| ah|dh|dh|dh

PADAVINSKA KANALIZACIJA
kanal P1 -
kanal P1.1 -
kanal P2 -
kanal P3 -
kanal P4 -
SKUPAJ PADAVINSKA KANALIZACIA -

V|l |WIN|IRLR]|®E

| |dh|dh|dh|dh

VODOVOD

vodovod V1 -
vodovod V2 -
vodovod V3 -
vodovod V4 -
SKUPAJ VODOVOD -

Nlwln|~|o

a | adh | dh|dh|dh

D | UREDITEV CESTE

|SKUPAJ UREDITEV CESTE | - €

S |KOMUNALNA UREDITEV (skupne postavke) |

|SKUPAJ KOMUNALNA UREDITEV | - €

REKAPITULACIJA

KOMUNALNA KANALIZACUA -

PADAVINSKA KANALIZACUA -

VODOVOD -

UREDITEV CESTE -

KOMUNALNA UREDITEV (skupne postavke) -
SKUPAJ -

nwlolo|lw|>

|| dh|dh|dh|dh

Datoteka:PK_PZI_PLANINA-STRANE_20066_POPIS
Objekt: Komunalna in prometna infrastruktura-Planina-Strane RE/2



PREDVIDENA KOMUNALNA UREDITEV NASELJA PLANINA-STRANE

ekologika d.o.o.

v,

st.

opis postavke

| en. | koliéinal

cena/enoto|

cena

SO

SKUPNA DELA - VELJA ZA CELOTEN PROJEKT

S1

pripravljalna dela

OPOMBA: Komunalno energetska
infrastruktura se bo izvajala isto¢asno v
skupni gradbeni jami

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo
material velja, da je v ceni za enoto
vkalkulirana nabavna cena, prevoz,
razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter
vgrajevanje ali polaganje za vse komunalne
in energetske vode.

OPOMBA: Postavke kolicin za cesto so zajete
v popisu"UREDITEV CESTE"

S1.0

priprava gradbisca na celotnem odseku
komunalnega voda, odstranitev eventuelnih
ovir in utrditev delovnega platoja

kpl

1.00

S1.1

zakoli¢ba osi komunalnih in energetskih
vodov, trasna in visinska navezava kolickov

4,796.00

S1.2

zakolicba obstojecih komunalnih in
infrastrukturnih vodov in oznaka krizanj

kos

2.00

S1.3

postavitev gradbenih profilov

kos

240.00

S1.4

Predvideti prometno ureditev v ¢asu gradnje -
z ureditvijo prometnega rezima v ¢asu
gradnje, z obvestili, zavarovanje gradbene
jame in gradbisc¢a ter postavitev prometne
signalizacije. Po koncanih delih je prometno
signalizacijo odstraniti in prometni rezim
vzpostaviti v prvotno stanje.

kos

1.00

S1.5

upravljalski nadzor pri gradbenih delih v
obmocju obstoje¢e komunalne in energetske
infrastrukture in dolocitev dodatnih
varovalnih ukrepov pri odmikih, manjsih od
predpisanih

ur

10.00

S1.6

Projektantski nadzor

ur

400.00

ah

S1.7

Izdelava PID

kos

1.00

S1.8

izdelava, namestitev in po koncu gradnje
odstranitev obvestilne table z nosilnim
panojem na gradbiscu-komplet

kos

1.00

S1.9

Nepredvidena dela, kot so: obelezba in
eventualna prestavitev obstojecih komunalnih
in energetskih vodov pod nadzorom
upravljavca, krizanje vodov.

(10% vseh pripravljalnih del, obracun
dejanskih stroskov)

eur

S1

pripravljalna dela
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ekologika d.o.o.

S2

zemeljska dela

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop
velja, da je v ceni za enoto izkopa vkalkuliran
tudi strosek crpanja talne vode.

OPOMBA: Vsi izkopi se obracunavajo v
ras¢enem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri
izkopih obvezno locevati gramozne
(nekoherentne) materiale od zemlje in
glinenih (koherentnih materialov).Kolicine
izkopov zajemajo izkop za vse komunalne in
energetske vode.

OPOMBA: Postavke kolicin za cesto so zajete
v popisu"UREDITEV CESTE"

S2.0

strojni izkop materiala lll.ktg v opazenem
izkopu jarka z nakladanjem in odvozom
materiala na zacasno deponijo (priskrbi jo
izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o
deponiranju materiala)

1,722.00

S2.1

Strojni Sirok izkop jarkov Sirine 3,0 do 8,0m ter
strojni odriv humusa deb. 20cm, za polaganje
komunalnih vodov, globine 1,1 do 3,5m, Sirina
v dnu 0,60 do 0,80m (DN cevi +2x 25cm), v
zemljini Ill. kat, naklon izkopa 60° do 80° (se
prilagodi karakteristikam zemljine), z
nakladanjem in odvozom materiala na
zacasno deponijo (priskrbi jo izvajalec del;
potrebno je dostaviti potrdila o deponiranju
materiala)

6,450.00

S2.2

Geoloski pregled in prevzem gradbene jame
ter geomehanski nadzor v ¢asu gradnje

10.00

S2.3

razpiranje gradbene jame z opazi Sirine 1.20m
(dvostransko opaZenje)

2,241.00

S2.4

roc¢no planiranje in strojno utrjevanje dna
gradbene jame

4,068.00

S2.5

nabava, dobava, in izdelava posteljice ter
vgradnja pes¢enega materiala granulacije 8-
16mm za zasip komunalnih in energetskih
vodov v coni cevovoda/energetskega voda, v
plasteh deb. 15cm in komprimacija z lahkimi
komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP do
viSine 30cm nad temenom cevovoda oziroma
25cm nad temenom energetskega voda.

1,721.00

S2.6

dobava, dovoz materiala in zasip cevi izven
cone komunalnih/energetskih vodov (z
izkopanim materialom, Ce je primeren), v
plasteh deb. 20cm do spodnjega ustroja ceste
in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi
sredstvi do naravne zbitosti tal

2,589.00

S2.7

nakladanje in odvoz viska materiala z zacasne
deponije na trajno deponijo v oddaljenosti do
3km in razplaniranje, koli¢ina materiala je
definirana v ras¢enem stanju, koeficient
razrahljanja upostevati v ceni/enoto

5,583.00

S2.8

¢rpanje talne vode iz gradbene jame v Casu

izvajanja del v talni vodi

ur

40.00
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ekologika d.o.o.

S$2.9 |nepredvidena in dodatna dela z vsem
materialom in delom (10% vseh zemeljskih
del, obracun po dejanskih stroskih)

S2 [zemeljska dela
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ekologika d.o.o.

S3 |zakljucna dela
S3.0 (cis¢enje gradbisca po koncanih delih m?| 5,645.00 €
S3.1 |izdelava geodetskega posnetka izvedenih

komunalnih in energetskih vodov v

koordinatnem sistemu D96/TM v elektronski

obliki in vris v kataster GJI, vklju¢no s

potrdilom vpisa m 4,796.00 €
S3.2 |snemanje izgrajene komunalne in padavinske

kanalizacije z video kamero m 1,033.00 €
S3.3 [preizkus tesnosti komunalne in padavinske

kanalizacije po standardu SIST EN 1610 m 1,033.00 €
S3.4 |preizkus tesnosti revizijskih jaskov komunalne

in padavinske kanalizacije DN1000mm po

standardu SIST EN 1610 kos 72.00 €
S3.5 |Tlacni preizkus cevovoda in hisnih prikljuckov

vodovoda m 962.00 €
S3.6 |Dezinfekcija in izpiranje cevovoda in hisnih

prikljuckov m 962.00 €
S3.7 |Analiza vzorca vode s strani pooblascene

organizacije kos 1.00 €
S3.8 |ostala nepredvidena in zaklju¢na dela (10%

zakljucnih del) €
S3 |zakljucna dela skupaj: €

SKUPAJ: €
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kanal K1

ekologika d.o.o.

opis postavke

| en. | koliéinal

cena/enoto|

cena

pripravljalna dela

001

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

zemeljska dela

002

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

gradbena dela

003

dobava, transport in montaza PVC cevi DN250
na pesceno in posteljico vklju¢no s tesnili,
nakladanje in prenos do mesta vgraditve

118.96

004

dobava, transport in vgradnja montazno
revizijskih in prikljuénih jaskov iz ABC DN
1000mm na kanalu fi 250mm, vklju¢no s
pokrovi (nosilnosti 250kN), muldami, vtoki in
iztoki, podloznim betonom C 12/15; viSina
jaska 1-2m

kos

3.00

005

dobava, transport in vgradnja montazno
revizijskih in priklju¢nih jaskov iz ABC DN
1000mm na kanalu fi 250mm, vklju¢no s
pokrovi (nosilnosti 250kN), muldami, vtoki in
iztoki, podloznim betonom C 12/15; viSina
jaska 2-3m

kos

5.00

006

Izvedba podloZnega betona na revizijskih
jaskih C12/15 debeline 10cm za revizijske
jaske

1.60

007

Izvedba monolitnega betonskega prstana na
revizijskih jaskih iz cementnega betona C
16/20 deb. 15cm

1.40

008

Izdelava, transport in polaganje gladkih
polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi DN 160
za hisne prikljucke na podolzno plast iz peska,
klase SN 8, izdelane v skladu s standardom
SIST EN 1401-1, vklju¢no s spojkami, tesniliin
koleni. Cev se v obmocju povozne povrsine-
dovoza obbetonira v debelini 10cm z betonom
C16/20.

30.00

009

Navezava predvidenih cevi hiSnega prikljucka
iz PVC DN160 klase SN8 na revizijski jasek
hiSnega prikljucka z izvedbo vodotesnega stika
vkljuéno z vsemi ostalimi deli. Spoj se izvede z
kronskim navrtavanjem na telo jaska oz.
direktno na cev. Mulda v jasku se prilagodi
novemu vtoku.

kos

5.00
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ekologika d.o.o.

010

Dobava, transport in vgradnja montazno
revizijskih jaskov za hisne prikljucke iz PE DN
625mm povprecne globine 1,5m na kanalu DN
160mm, vkljuéno s LTZ pokrovi (nosilnosti
250kN), muldo, vtokom in iztokom, podloznim
betonom C16/20

kos

5.00

011

nepredvidena in dodatna dela z vsem
materialom in delom (10% vseh gradbenih
del, obracun po dejanskih stroskih)

eur

gradbena dela

skupaj:

zakljucna dela

012

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah |

kanal K1

SKUPAJ:

Datoteka:PK_PZI_PLANINA-STRANE_20066_POPIS
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kanal K1.1

ekologika d.o.o.

opis postavke

| en. | koliéinal

cena/enoto|

cena

pripravljalna dela

001

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

zemeljska dela

002

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

gradbena dela

003

dobava, transport in montaZza PVC cevi DN 250
na pesceno in posteljico vklju¢no s tesnili,
nakladanje in prenos do mesta vgraditve

231.63

004

dobava, transport in vgradnja montazno
revizijskih in prikljuénih jaskov iz ABC DN
1000mm na kanalu fi 250mm, vklju¢no s
povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN),
muldami, vtoki in iztoki, podloznim betonom
C 12/15; viSina jaska 1-2m

kos

10.00

005

dobava, transport in vgradnja montazno
revizijskih in priklju¢nih jaskov iz ABC DN
1000mm na kanalu fi 250mm, vklju¢no s
povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN),
muldami, vtoki in iztoki, podloZznim betonom
C 12/15; viSina jaska 2-3m

kos

4.00

006

Izvedba podloZnega betona na revizijskih
jaskih C12/15 debeline 10cm za revizijske
jaske

3.22

007

Izvedba monolitnega betonskega prstana na
revizijskih jaskih iz cementnega betona C
16/20 deb. 15cm

2.80

008

Izdelava, transport in polaganje gladkih
polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi DN 160
za hisne prikljucke na podolzno plast iz peska,
klase SN 8, izdelane v skladu s standardom
SIST EN 1401-1, vklju¢no s spojkami, tesniliin
koleni. Cev se v obmocju povozne povrsine-
dovoza obbetonira v debelini 10cm z betonom
C16/20.

36.00

009

Navezava predvidenih cevi hiSnega prikljucka
iz PVC DN160 klase SN8 na revizijski jasek
hiSnega prikljucka z izvedbo vodotesnega stika
vkljuéno z vsemi ostalimi deli. Spoj se izvede z
kronskim navrtavanjem na telo jaska oz.
direktno na cev. Mulda v jasku se prilagodi
novemu vtoku.

kos

10.00

010

Dobava, transport in vgradnja montazno
revizijskih jaskov za hisne prikljucke iz PE DN
625mm povprecne globine 1,5m na kanalu DN
160mm, vkljuéno s LTZ pokrovi (nosilnosti
250kN), muldo, vtokom in iztokom, podloznim
betonom C16/20

kos

11.00

011

Nabava, transport in vgraditev zascitnih cevi
mapitel d150 (TK, elektro kabli, razsvetljava,

vodovod) z obbetoniranjem ¢c12/15 I=3.00 m

kos

4.00
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ekologika d.o.o.

nepredvidena in dodatna dela z vsem

011 |materialom in delom (10% vseh gradbenih
del, obracun po dejanskih stroskih) eur €
gradbena dela skupaj: €
zakljuéna dela

013 |OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah |
kanal K1.1 SKUPAJ: €
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kanal K1.1.1

ekologika d.o.o.

opis postavke

| en. | koliéinal

cena/enoto|

cena

pripravljalna dela

001

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

zemeljska dela

002

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

gradbena dela

003

dobava, transport in montaZza PVC cevi DN 250
na pesceno in posteljico vklju¢no s tesnili,
nakladanje in prenos do mesta vgraditve

39.86

004

dobava, transport in vgradnja montazno
revizijskih in prikljuénih jaskov iz ABC DN
1000mm na kanalu fi 250mm, vklju¢no s
povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN),
muldami, vtoki in iztoki, podloznim betonom
C 12/15; viSina jaska 1-2m

kos

3.00

005

Izvedba podloZnega betona na revizijskih
jaskih C12/15 debeline 10cm za revizijske
jaske

0.70

006

Izvedba monolitnega betonskega prstana na
revizijskih jaskih iz cementnega betona C
16/20 deb. 15cm

0.60

007

Izdelava, transport in polaganje gladkih
polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi DN 160
za hisne prikljucke na podolzno plast iz peska,
klase SN 8, izdelane v skladu s standardom
SIST EN 1401-1, vklju¢no s spojkami, tesniliin
koleni. Cev se v obmocju povozne povrsine-
dovoza obbetonira v debelini 10cm z betonom
C16/20.

18.00

008

Navezava predvidenih cevi hiSnega prikljucka
iz PVC DN160 klase SN8 na revizijski jasek
hiSnega prikljuc¢ka z izvedbo vodotesnega stika
vkljuéno z vsemi ostalimi deli. Spoj se izvede z
kronskim navrtavanjem na telo jaska oz.
direktno na cev. Mulda v jasku se prilagodi
novemu vtoku.

kos

3.00

009

Dobava, transport in vgradnja montazno
revizijskih jaskov za hisne prikljucke iz PE DN
625mm povprecne globine 1,5m na kanalu DN
160mm, vkljuéno s LTZ pokrovi (nosilnosti
250kN), muldo, vtokom in iztokom, podloznim
betonom C16/20

kos

3.00

010

Nabava, transport in vgraditev zascitnih cevi
mapitel d150 (TK, elektro kabli, razsvetljava,
vodovod) z obbetoniranjem ¢c12/15 1=3.00 m

kos

4.00

010

nepredvidena in dodatna dela z vsem
materialom in delom (10% vseh gradbenih
del, obracun po dejanskih stroskih)

eur

gradbena dela

skupaj:

zakljuéna dela
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012

ekologika d.o.o.

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah |

kanal K1.1.1

SKUPAJ:
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kanal K1.1.2

ekologika d.o.o.

opis postavke

| en. | koliéinal

cena/enoto|

cena

pripravljalna dela

001

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

zemeljska dela

002

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

gradbena dela

003

dobava, transport in montaZza PVC cevi DN 250
na pesceno in posteljico vklju¢no s tesnili,
nakladanje in prenos do mesta vgraditve

26.97

004

dobava, transport in vgradnja montazno
revizijskih in prikljuénih jaskov iz ABC DN
1000mm na kanalu fi 250mm, vklju¢no s
povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN),
muldami, vtoki in iztoki, podloznim betonom
C 12/15; viSina jaska 1-2m

kos

2.00

005

Izvedba podloZnega betona na revizijskih
jaskih C12/15 debeline 10cm za revizijske
jaske

0.46

006

Izvedba monolitnega betonskega prstana na
revizijskih jaskih iz cementnega betona C
16/20 deb. 15cm

0.40

007

Izdelava, transport in polaganje gladkih
polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi DN 160
za hisne prikljucke na podolzno plast iz peska,
klase SN 8, izdelane v skladu s standardom
SIST EN 1401-1, vklju¢no s spojkami, tesniliin
koleni. Cev se v obmocju povozne povrsine-
dovoza obbetonira v debelini 10cm z betonom
C16/20.

12.00

008

Navezava predvidenih cevi hiSnega prikljucka
iz PVC DN160 klase SN8 na revizijski jasek
hiSnega prikljuc¢ka z izvedbo vodotesnega stika
vkljuéno z vsemi ostalimi deli. Spoj se izvede z
kronskim navrtavanjem na telo jaska oz.
direktno na cev. Mulda v jasku se prilagodi
novemu vtoku.

kos

2.00

009

Dobava, transport in vgradnja montazno
revizijskih jaskov za hisne prikljucke iz PE DN
625mm povprecne globine 1,5m na kanalu DN
160mm, vkljuéno s LTZ pokrovi (nosilnosti
250kN), muldo, vtokom in iztokom, podloznim
betonom C16/20

kos

2.00

010

Nabava, transport in vgraditev zascitnih cevi
mapitel d150 (TK, elektro kabli, razsvetljava,
vodovod) z obbetoniranjem ¢c12/15 1=3.00 m

kos

4.00

010

nepredvidena in dodatna dela z vsem
materialom in delom (10% vseh gradbenih
del, obracun po dejanskih stroskih)

eur

gradbena dela

skupaj:

zakljuéna dela
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012

ekologika d.o.o.

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah |

kanal K1.1.2

SKUPAJ:
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kanal P1

ekologika d.o.o.

opis postavke

| en. | koliéinal

cena/enoto|

cena

pripravljalna dela

001

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

zemeljska dela

002

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

gradbena dela

003

dobava, transport in montaza PVC cevi DN 315
na pesceno in posteljico vklju¢no s tesnili,
nakladanje in prenos do mesta vgraditve

117.80

004

Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi
DN 200 mm, temenske togosti min. SN 12, ki
se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in
znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN
1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi
gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke
mora vkljucevati tudi dobavo in vgradnjo
betona za obbetoniranje. Velja za poZziralniske
zveze iz peskolovov in prikljucitve linijskih
poziralnikov.

13.00

005

dobava, transport in vgradnja montazno
revizijskih in prikljuénih jaskov iz ABC DN
1000mm na kanalu fi 250mm, vklju¢no s
povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN),
muldami, vtoki in iztoki, podloZznim betonom
C 12/15; visina jaska 1-2m

kos

7.00

006

dobava, transport in vgradnja montazno
revizijskih in prikljuénih jaskov iz ABC DN
1000mm na kanalu fi 250mm, vklju¢no s
povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN),
muldami, vtoki in iztoki, podloZznim betonom
C 12/15; viSina jaska 2-3m

kos

5.00

007

Navezava predvidenih cevi rezervoarjev za
vodo iz PVC DN110 klase SN8 na revizijski
jasek ali direktno na cev z izvedbo
vodotesnega stika vklju¢no z vsemi ostalimi
deli. Spoj se izvede z kronskim navrtavanjem
na telo jaska oz. direktno na cev. Mulda v
jasku se prilagodi novemu vtoku.

kos

3.00

008

Dobava, transport in vgradnja rezervoarjev za
vodo volumna 2200 litrov dimenzije 1840 x
1400 x 2100 mm iz polietilena za zakop v
zemljo vklju¢no z osnovno opremo :
teleskopski povisek 600 x 600 mm , raven
pokrov z moznostjo zaklepanja, povoznost do
600 kg, vsemi tesnili ter prikljucki.

kos

3.00
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ekologika d.o.o.

009

Dobava, transport in vgradnja zbiralnika za
vodo volumna 18000 litrov dimenzije 2600 x
2300 x 5300 mm iz polietilena za zakop v
zemljo vkljuéno z osnovno opremo : 2x
teleskopski povisek 600 x 600 mm , raven
pokrov z moznostjo zaklepanja, povoznost do
600 kg, vsemi tesnili ter prikljucki.

Zbiralnik se vgradi na kanalu P1 med jaskoma
P1-10in P1-13.

kos

1.00

010

Nabava, transport, namestitev in montaza
prefabriciranih AB jaskov (poziralnikov)
premera 60 cm, globinedo 1,5m s
peskolovom in nastavkom z gumijastim
tesnilom za PE cevi DN/OD 250 mm. V ceni
upostevati dodatni izkop na mestih jaskov,
planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet.
leZis¢a C12/15 d=15 cm. Nabava in montaza
betonskega okvirja z LTZ robnisko re$etko
40/40 cm (nosilnosti 400 kN) SIST EN 124-2-
2015. (vgradnja v muldo). Betonski venci se
morajo obbetonirati.

kos

7.00

011

Dobava in vgradnja modularnega sistema za
ponikanje padavinskih vod. Sistem se sestoji iz
posameznih PP

blokov dimenzije: Sx D x V = 60 x 120 x 61 cm.
Sistem mora vsebovati - omogocati:

- najmanj 95% skupnega uporabnega
volumna;

- integrirane kontrolne bloke in vertikalne
kontrolne prikljucke za:

prikljucek vtoka ali zasilnega iztoka, kontrolo,
vzdrievanje in ¢id¢enje sistema, z LTZ pokrovi
DN400 z odprtinami za odzracevanje.

- vertikalne kontrolne prikljucke DN150 za
kontrolo sistema, z LTZ

pokrovi DN160 (brez cevi DN150 za
povisanje);

- integriran inSpekcijski tunel minimalnega
preseka $xV=12 x 50 cm, ki omogoc¢a prosto
premikanje kameri in opremi za Cisenje

- moznost vizualne kontrole enega sloja
sistema bez preprek(pregrad) za enostavno
kontrolo s kamero in zmanjSanje potrebnega
Stevila inSpekcijskih prikljuckov;

- adapterje za prikljucitev vtocnih ali iztoCnih
cevi definiranih v projektu

- moZnost spajanja posameznih elementov

- minimalna tlac¢na trdnost 420 kN/m2
Dimenzije sistema morajo biti

S x D x V= XXX x XXX x XXX m, z
minimalnim uporabnim volumnom XXX m>
Postavka vkljuc¢uje dobavo in vgradnjo

nntrahnih hinknv falnih cten nakravnv
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Postavka zajema preverbo vpojnosti zemljine
(faktor propustnosti tal), ki jo je potrebno
izvesti pred vgradnjo ponikalnega sistema.

ekologika d.o.o.

012

Nabava, transport in izvedba tipskega
koeliscentnega lovilca olj z usedalnikom po
SIST EN 858-2 dimenzije 1150 x 1520 x 1400
mm. Vgradnja komponent : usedalnik,
teznostni lovilec, koalescentni lovilec,
samodejna zapora dotoka, merilec za odvzem
vzorca. Vkljuéno z duktil pokrovom 600mm -
komplet. Dotoéno cev je potrebno vgraditi
pod cono zmrzovanja.

kos

1.00

013

nepredvidena in dodatna dela z vsem
materialom in delom (10% vseh gradbenih
del, obracun po dejanskih stroskih)

gradbena dela

skupaj:

zakljucna dela

014

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah |

kanal P1

SKUPAJ:
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ekologika d.o.o.
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ekologika d.o.o.
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ekologika d.o.o.
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kanal P1.1

ekologika d.o.o.

opis postavke

| en. | koliéinal

cena/enoto|

cena

pripravljalna dela

001

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

zemeljska dela

002

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

gradbena dela

003

dobava, transport in montaza PVC cevi DN 315
na pesceno in posteljico vklju¢no s tesnili,
nakladanje in prenos do mesta vgraditve

40.98

004

Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi
DN 200 mm, temenske togosti min. SN 12, ki
se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in
znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN
1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi
gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke
mora vkljucevati tudi dobavo in vgradnjo
betona za obbetoniranje. Velja za poZziralniske
zveze iz peskolovov in prikljucitve linijskih
poziralnikov.

14.40

005

dobava, transport in vgradnja montazno
revizijskih in prikljuénih jaskov iz ABC DN
1000mm na kanalu fi 250mm, vklju¢no s
povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN),
muldami, vtoki in iztoki, podloZznim betonom
C 12/15; visina jaska 1-2m

2.00

006

Navezava predvidenih cevi rezervoarjev za
vodo iz PVC DN110 klase SN8 na revizijski
jasek ali direktno na cev z izvedbo
vodotesnega stika vklju¢no z vsemi ostalimi
deli. Spoj se izvede z kronskim navrtavanjem
na telo jaska oz. direktno na cev. Mulda v
jasku se prilagodi novemu vtoku.

kos

3.00

007

Dobava, transport in vgradnja rezervoarjev za
vodo volumna 2200 litrov dimenzije 1840 x
1400 x 2100 mm iz polietilena za zakop v
zemljo vklju¢no z osnovno opremo :
teleskopski povisek 600 x 600 mm , raven
pokrov z moznostjo zaklepanja, povoznost do
600 kg, vsemi tesnili ter prikljucki.

kos

3.00

008

Nabava, transport, namestitev in montaza
prefabriciranih AB jaskov (poziralnikov)
premera 60 cm, globinedo 1,5m s
peskolovom in nastavkom z gumijastim
tesnilom za PE cevi DN/OD 250 mm. V ceni
upostevati dodatni izkop na mestih jaskov,
planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet.
lezis¢a C12/15 d=15 cm. Nabava in montaza
betonskega okvirja z LTZ robnigko resetko
40/40 cm (nosilnosti 400 kN) SIST EN 124-2-
2015. (vgradnja v muldo). Betonski venci se

morajo obbetonirati.

kos

2.00

Datoteka:PK_PZI_PLANINA-STRANE_20066_POPIS
Objekt: Komunalna in prometna infrastruktura-Planina-Strane

PO/19



ekologika d.o.o.

nepredvidena in dodatna dela z vsem

009 |materialom in delom (10% vseh gradbenih
del, obracun po dejanskih stroskih) €
gradbena dela skupaj: €
zakljuéna dela

010 |OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah |
kanal P1.1 SKUPAJ: €
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ekologika d.o.o.
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kanal P2

ekologika d.o.o.

opis postavke

| en. | koliéinal

cena/enoto|

cena

pripravljalna dela

001

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

zemeljska dela

002

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

gradbena dela

003

dobava, transport in montaza PVC cevi DN 315
na pesceno in posteljico vklju¢no s tesnili,
nakladanje in prenos do mesta vgraditve

134.74

004

Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi
DN 200 mm, temenske togosti min. SN 12, ki
se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in
znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN
1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi
gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke
mora vkljucevati tudi dobavo in vgradnjo
betona za obbetoniranje. Velja za poZziralniske
zveze iz peskolovov in prikljucitve linijskih
poziralnikov.

15.73

005

dobava, transport in vgradnja montazno
revizijskih in prikljuénih jaskov iz ABC DN
1000mm na kanalu fi 250mm, vklju¢no s
povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN),
muldami, vtoki in iztoki, podloZznim betonom
C 12/15; visina jaska 1-2m

kos

6.00

006

dobava, transport in vgradnja montazno
revizijskih in prikljuénih jaskov iz ABC DN
1000mm na kanalu fi 250mm, vklju¢no s
povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN),
muldami, vtoki in iztoki, podloZznim betonom
C 12/15; viSina jaska 2-3m

kos

3.00

007

dobava, transport in vgradnja montazno
revizijskih in prikljuénih jaskov iz ABC DN
1000mm na kanalu fi 250mm, vklju¢no s
povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN),
muldami, vtoki in iztoki, podloznim betonom
C 12/15; visina jaska 3-3,5m

kos

1.00

008

Navezava predvidenih cevi rezervoarjev za
vodo iz PVC DN110 klase SN8 na revizijski
jasek ali direktno na cev z izvedbo
vodotesnega stika vklju¢no z vsemi ostalimi
deli. Spoj se izvede z kronskim navrtavanjem
na telo jaska oz. direktno na cev. Mulda v
jasku se prilagodi novemu vtoku.

kos

5.00

009

Dobava, transport in vgradnja rezervoarjev za
vodo volumna 2200 litrov dimenzije 1840 x
1400 x 2100 mm iz polietilena za zakop v
zemljo vklju¢no z osnovno opremo :
teleskopski povisek 600 x 600 mm , raven
pokrov z moznostjo zaklepanja, povoznost do

600 kg, vsemi tesnili ter prikljucki.

kos

5.00
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ekologika d.o.o.

010

Nabava, transport, namestitev in montaza
prefabriciranih AB jaskov (poZiralnikov)
premera 60 cm, globinedo 1,5m s
peskolovom in nastavkom z gumijastim
tesnilom za PE cevi DN/OD 250 mm. V ceni
upostevati dodatni izkop na mestih jaskov,
planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet.
leZis¢a C12/15 d=15 cm. Nabava in montaza
betonskega okvirja z LTZ robnigko re$etko
40/40 cm (nosilnosti 400 kN) SIST EN 124-2-
2015. (vgradnja v muldo). Betonski venci se
morajo obbetonirati.

kos

11.00

011

nepredvidena in dodatna dela z vsem
materialom in delom (10% vseh gradbenih
del, obracun po dejanskih stroskih)

gradbena dela

skupaj:

zakljucna dela

012

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

kanal P2

SKUPAJ:
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ekologika d.o.o.

Datoteka:PK_PZI_PLANINA-STRANE_20066_POPIS
Objekt: Komunalna in prometna infrastruktura-Planina-Strane PO/24



kanal P3

ekologika d.o.o.

opis postavke

| en. | koliéinal

cena/enoto|

cena

pripravljalna dela

001

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

zemeljska dela

002

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

gradbena dela

003

dobava, transport in montaza PVC cevi DN 315
na pesceno in posteljico vklju¢no s tesnili,
nakladanje in prenos do mesta vgraditve

136.15

004

Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi
DN 200 mm, temenske togosti min. SN 12, ki
se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in
znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN
1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi
gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke
mora vkljucevati tudi dobavo in vgradnjo
betona za obbetoniranje. Velja za poZziralniske
zveze iz peskolovov in prikljucitve linijskih
poziralnikov.

77.50

005

dobava, transport in vgradnja montazno
revizijskih in prikljuénih jaskov iz ABC DN
1000mm na kanalu fi 250mm, vklju¢no s
povoznimi pokrovi (nosilnosti 400kN),
muldami, vtoki in iztoki, podloZznim betonom
C 12/15; visina jaska 1-2m

kos

8.00

006

Navezava predvidenih cevi rezervoarjev za
vodo iz PVC DN110 klase SN8 na revizijski
jasek ali direktno na cev z izvedbo
vodotesnega stika vklju¢no z vsemi ostalimi
deli. Spoj se izvede z kronskim navrtavanjem
na telo jaska oz. direktno na cev. Mulda v
jasku se prilagodi novemu vtoku.

kos

7.00

007

Dobava, transport in vgradnja rezervoarjev za
vodo volumna 2200 litrov dimenzije 1840 x
1400 x 2100 mm iz polietilena za zakop v
zemljo vklju¢no z osnovno opremo :
teleskopski povisek 600 x 600 mm , raven
pokrov z moznostjo zaklepanja, povoznost do
600 kg, vsemi tesnili ter prikljucki.

kos

7.00

008

Nabava, transport, namestitev in montaza
prefabriciranih AB jaskov (poziralnikov)
premera 60 cm, globinedo 1,5m s
peskolovom in nastavkom z gumijastim
tesnilom za PE cevi DN/OD 250 mm. V ceni
upostevati dodatni izkop na mestih jaskov,
planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet.
lezis¢a C12/15 d=15 cm. Nabava in montaza
betonskega okvirja z LTZ robnigko resetko
40/40 cm (nosilnosti 400 kN) SIST EN 124-2-
2015. (vgradnja v muldo). Betonski venci se

morajo obbetonirati.
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009

ekologika d.o.o.

Dobava in vgradnja modularnega sistema za
ponikanje padavinskih vod. Sistem se sestoji iz
posameznih PP

blokov dimenzije: Sx D x V = 60 x 120 x 61 cm.
Sistem mora vsebovati - omogocati:

- najmanj 95% skupnega uporabnega
volumna;

- integrirane kontrolne bloke in vertikalne
kontrolne prikljucke za:

prikljucek vtoka ali zasilnega iztoka, kontrolo,
vzdrievanje in ¢i&&enje sistema, z LTZ pokrovi
DN400 z odprtinami za odzracevanje.

- vertikalne kontrolne priklju¢cke DN150 za
kontrolo sistema, z LTZ

pokrovi DN160 (brez cevi DN150 za
povisanje);

- integriran inSpekcijski tunel minimalnega
preseka SxV=12 x 50 cm, ki omogo¢a prosto
premikanje kameri in opremi za ¢iscenje

- moZnost vizualne kontrole enega sloja
sistema bez preprek(pregrad) za enostavno
kontrolo s kamero in zmanjSanje potrebnega
Stevila inSpekcijskih prikljuckov;

- adapterje za prikljucitev vtocnih ali izto¢nih
cevi definiranih v projektu

- moZnost spajanja posameznih elementov

- minimalna tla¢na trdnost 420 kN/m2
Dimenzije sistema morajo biti

S x D x V= XXX x XXX x XXX m, z
minimalnim uporabnim volumnom XXX m>
Postavka vkljuc¢uje dobavo in vgradnjo

nntrahnih hinknv Ffalnih ctan nnalkravnvy

Postavka zajema preverbo vpojnosti zemljine
(faktor propustnosti tal), ki jo je potrebno
izvesti pred vgradnjo ponikalnega sistema.

kos

1.00

010

Nabava, transport in izvedba tipskega
koeliscentnega lovilca olj z usedalnikom po
SIST EN 858-2 dimenzije 1150 x 1520 x 1400
mm. Vgradnja komponent : usedalnik,
teznostni lovilec, koalescentni lovilec,
samodejna zapora dotoka, merilec za odvzem
vzorca. Vklju¢no z duktil pokrovom 600mm -
komplet. Dotocno cev je potrebno vgraditi
pod cono zmrzovanja.

kos

1.00

011

nepredvidena in dodatna dela z vsem
materialom in delom (10% vseh gradbenih
del, obracun po dejanskih stroskih)

gradbena dela

skupaj:

zaklju¢na dela

012

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah |

kanal P3

SKUPAJ:
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ekologika d.o.o.
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kanal P4

ekologika d.o.o.

opis postavke

| en. | koliéinal

cena/enoto|

cena

pripravljalna dela

001

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

zemeljska dela

002

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

gradbena dela

003

dobava, transport in montaza PVC cevi DN 315
na pesceno in posteljico vklju¢no s tesnili,
nakladanje in prenos do mesta vgraditve

135.00

004

dobava, transport in montaza PVC cevi DN 500
na pesceno in posteljico vklju¢no s tesnili,
nakladanje in prenos do mesta vgraditve

38.80

005

dobava, transport in vgradnja montazno
revizijskih in priklju¢nih jaskov iz ABC DN
1000mm na kanalu fi 250mm, vklju¢no s
pokrovi (nosilnosti 250kN), muldami, vtoki in
iztoki, podloznim betonom C 12/15; viSina
jaska 1-2m

kos

3.00

006

dobava, transport in vgradnja montazno
revizijskih in prikljuénih jaskov iz ABC DN
1000mm na kanalu fi 250mm, vklju¢no s
pokrovi (nosilnosti 250kN), muldami, vtoki in
iztoki, podloznim betonom C 12/15; viSina
jaska 2-3m

kos

5.00

007

dobava, transport in vgradnja montazno
revizijskih in prikljuénih jaskov iz ABC DN
1000mm na kanalu fi 250mm, vklju¢no s
pokrovi (nosilnosti 250kN), muldami, vtoki in
iztoki, podloznim betonom C 12/15; viSina
jaska 3-3,5m

kos

2.00

008

Navezava predvidenih cevi rezervoarjev za
vodo iz PVC DN110 klase SN8 na revizijski
jasek ali direktno na cev z izvedbo
vodotesnega stika vklju¢no z vsemi ostalimi
deli. Spoj se izvede z kronskim navrtavanjem
na telo jaska oz. direktno na cev. Mulda v
jasku se prilagodi novemu vtoku.

kos

5.00

009

Dobava, transport in vgradnja rezervoarjev za
vodo volumna 2200 litrov dimenzije 1840 x
1400 x 2100 mm iz polietilena za zakop v
zemljo vklju¢no z osnovno opremo :
teleskopski povisek 600 x 600 mm , raven
pokrov z moznostjo zaklepanja, povoznost do
600 kg, vsemi tesnili ter prikljucki.

kos
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Dobava in vgradnja modularnega sistema za
ponikanje padavinskih vod. Sistem se sestoji iz
posameznih PP

blokov dimenzije: Sx D x V = 60 x 120 x 61 cm.
Sistem mora vsebovati - omogocati:

- najmanj 95% skupnega uporabnega
volumna;

- integrirane kontrolne bloke in vertikalne
kontrolne prikljucke za:

prikljucek vtoka ali zasilnega iztoka, kontrolo,
vzdrievanje in ¢i&&enje sistema, z LTZ pokrovi
DN400 z odprtinami za odzracevanje.

- vertikalne kontrolne priklju¢cke DN150 za
kontrolo sistema, z LTZ

pokrovi DN160 (brez cevi DN150 za
povisanje);

- integriran inSpekcijski tunel minimalnega
preseka SxV=12 x 50 cm, ki omogo¢a prosto
premikanje kameri in opremi za ¢iscenje

- moZnost vizualne kontrole enega sloja
sistema bez preprek(pregrad) za enostavno
kontrolo s kamero in zmanjSanje potrebnega
Stevila inSpekcijskih prikljuckov;

- adapterje za prikljucitev vtocnih ali izto¢nih
cevi definiranih v projektu

- moZnost spajanja posameznih elementov

- minimalna tla¢na trdnost 420 kN/m2
Dimenzije sistema morajo biti

S x D x V= XXX x XXX x XXX m, z
minimalnim uporabnim volumnom XXX m>
Postavka vkljuc¢uje dobavo in vgradnjo

nntrahnih hinknv Ffalnih ctan nnalkravnvy

Postavka zajema preverbo vpojnosti zemljine
(faktor propustnosti tal), ki jo je potrebno
izvesti pred vgradnjo ponikalnega sistema.

kos

1.00

011

Nabava, transport in izvedba tipskega
koeliscentnega lovilca olj z usedalnikom po
SIST EN 858-2 dimenzije 1150 x 1520 x 1400
mm. Vgradnja komponent : usedalnik,
teznostni lovilec, koalescentni lovilec,
samodejna zapora dotoka, merilec za odvzem
vzorca. Vklju¢no z duktil pokrovom 600mm -
komplet. Dotocno cev je potrebno vgraditi
pod cono zmrzovanja.

kos

1.00

012

nepredvidena in dodatna dela z vsem
materialom in delom (10% vseh gradbenih
del, obracun po dejanskih stroskih)

gradbena dela

skupaj:

zaklju¢na dela

013

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah |

kanal P4

SKUPAJ:
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vodovod V1
st. opis postavke en. koli¢ina| cena/enoto cena
pripravljalna dela

001 |OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

zemeljska dela
002 |OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

montaZerska dela

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo
material velja, da je potrebno v ceni za

enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje,
prevoz, razkladanje, prenos do mesta
vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
Dobava in montaza cevi iz NL z VRS spoji
DN100, NP 10, izdelane po ISO 2537 ali EN 545
003 |z zunanjo za3¢ito Zn+Al deb. 400 g/m? +
epoksi premaz modre barve. Notranjost cevi
je zasCitena s cementno malto. m 485.80 - €
Dobava in montaza fazonskih kosov iz NL litine
NP10 v skladu z EN 545:2002, na zunanji in
notranji strani zas¢iteni z modrim epoksijem
min. deb. 70 mikronov, vklju¢no z vsem
potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavecim
004 [materialom, opremljeni z odgovarjajoimi
tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnicni
fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti
vrtljivo prirobnico. Oboj¢ni fazonski kosi
morajo imeti enak spoj kot cevi. Vsi obojcni
kosi morajo imeti VRS spoj.

-MMK DN 100mm/11° kom 3.00 - €
-MMK DN 100mm/22° kom 1.00 - £
-MMK DN 100mm/45° kom 1.00 - £
-MMA DN 100/80 mm kom 2.00 - £
-T DN 100/100mm kom 1.00 - £
-E DN 100mm kom 1.00 - £
-FF DN 100 mm/1000mm kom 2.00 - £
-vmesni kos DN 100mm kom 1.00 - £
Dobava in montaza armatur, vkljuéno z vsem

005 [potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim
nerjavec¢im materialom iz NL, NP 10.
-EV ZASUN DN 100mm z vgradno garnituro kom 1.00 - £
-CESTNA KAPA ZA ZASUN+
ZRACNIK+SPLAKOVALNIK kom 3.00 - £

Dobava multi / join spojke npr. MJ 3057 DN
006 (100 (104 -132) E, vkljuéno z vsem potrebnim
delom. kom 2.00 - £
Dobava, prenos, spusanje in montaZa
zracnega ventila npr. HAWLE 9822 (992F) DN
007 |80/L=1055 ali ekvivalent, vklju¢no z vsem
potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim
nerjave¢im materialom iz NL, NP 10. kom 1.00 - £
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008

Dobava, prenos, spuscanje in montaZza
splakovalnega ventila npr. HAWLE 985-04 DN
80 mm ali ekvivalent, vkljuéno z vsem
potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim
nerjave¢im materialom iz NL, NP 10.

kom

1.00

009

Dobava in vgrajevanje montaznih betonskih
podpor za cestne kape z vsemi pomoznimi
deli in prenosi do mesta vgraditve na kon¢no
niveleto ceste.

kom

3.00

010

Obbetoniranje drogov signalnih tablic za
oznacevanje zasunov. Poraba betona do 0,25

m? po komadu.

kom

3.00

011

Gradbena dela pri navezavi na obstojeci
vodovod, vklju¢no s pomoznimi deli za rezanje
cev. Upostevana je prekinitev dobave vode,
zapora in praznitev cevovoda.

kom

1.00

gradbena dela

skupaj:

zakljucna dela

012

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

vodovod V1

SKUPAJ:
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vodovod V2

opis postavke

en.

koli¢ina

cena/enoto

cena

pripravljalna dela

001

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

zemeljska dela

002

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

montazerska dela

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo
material velja, da je potrebno v ceni za
enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje,
prevoz, razkladanje, prenos do mesta
vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.

003

Dobava in montaza cevi iz NL z VRS spoji
DN100, NP 10, izdelane po ISO 2537 ali EN 545
z zunanjo za$ito Zn+Al deb. 400 g/m? +
epoksi premaz modre barve. Notranjost cevi
je zasCitena s cementno malto.

239.00

004

Dobava in montaza fazonskih kosov iz NL litine
NP10 v skladu z EN 545:2002, na zunanji in
notranji strani zas¢iteni z modrim epoksijem
min. deb. 70 mikronov, vklju¢no z vsem
potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavecim
materialom, opremljeni z odgovarjajo¢imi
tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnicni
fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti
vrtljivo prirobnico. Oboj¢ni fazonski kosi
morajo imeti enak spoj kot cevi. Vsi obojcni
kosi morajo imeti VRS spoj.

-MMK DN 100mm/11°

kom

7.00

-MMK DN 100mm/90°

kom

1.00

-MMA DN 100/80 mm

kom

2.00

-TT DN 100/100mm

kom

1.00

-FFK Q kos DN 80mm/90°

kom

1.00

-FFR kos DN 100/80mm

kom

1.00

-EU DN 80mm

kom

2.00

-F DN 100 mm/1000mm

kom

1.00

-F DN 80 mm/1000mm

kom

2.00

-N DN 80mm

kom

2.00

-E DN 100mm

kom

2.00

-FF DN 100 mm/1000mm

kom

2.00

-vmesni kos DN 100mm

kom

3.00

ah b |ah[ah [ah|ah|dh|ah|dh|ah|dh |dh|cdh

005

Dobava in montaza armatur, vkljuéno z vsem
potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim
nerjavec¢im materialom iz NL, NP 10.

-EV ZASUN DN 100mm z vgradno garnituro

kom

1.00

-EV ZASUN DN 80mm z vgradno garnituro

kom

2.00

-NADZEMNI HIDRANT DN 80mm

kom

2.00

-CESTNA KAPA ZA ZASUN+ ZRACNIK+HP

kom

11.00

ah | dh | ah | dh

006

Dobava multi / join spojke npr. MJ 3057 DN
100 (104 -132) E, vklju¢no z vsem potrebnim
delom.

kom

2.00
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007

Dobava, prenos, spuscanje in montaZza
zracnega ventila npr. HAWLE 9822 (992F) DN
80/L=1055 ali ekvivalent, vkljuno z vsem
potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim
nerjaveCim materialom iz NL, NP 10.

kom

1.00

008

Vgradnja cevovoda NL DUKTIL DN 100mm v
zascitno cev JC DN 120mm, na krizanjih

kom

2.00

009

Montaza vodovodne cevi PE 100 DN 32mm
PN10 za hisni priklju¢ek ( montaza v zasc¢itno
cev, vklju¢no s povezavo na lo¢no spojko pri
zasunu in armaturo v merilnem mestu).

35.00

010

Dobava in vgrajevanje montaznih betonskih
podpor za cestne kape z vsemi pomoznimi
deli in prenosi do mesta vgraditve na kon¢no
niveleto ceste.

kom

11.00

011

Obbetoniranje drogov signalnih tablic za
oznacevanje zasunov. Poraba betona do 0,25

m’ po komadu.

kom

11.00

012

MontaZa navrtanega oklepa za cevovod NL DN
100mm (DN 32) z montazo kolena, vgradne
garniture, vklju¢no z zmanjsevalnim kosom in
prehodnolo¢no spojko za PE cev.

kom

7.00

013

Zamenjava elementov v vodomernih mestih-
demontaza, ponovna montaza vodomernih
armatur, vodomernih ur in fitingov-obracun
za komplet vodomerno mesto.

kom

7.00

014

Dobava in vgradnja termo jaska za reducirni
ventil 3/4” vklju¢no z vsemi potrebnimi deli

kom

7.00

015

Dobava in vgradnja vodomera DN 20mm s
holandci in nepovratnim ventilom (vloZek).

kom

7.00

gradbena dela

skupaj:

zaklju¢na dela

016

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

vodovod V2

SKUPAJ:
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vodovod V3

opis postavke

en.

koli¢ina

cena/enoto

cena

pripravljalna dela

001

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

zemeljska dela

002

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

montazerska dela

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo
material velja, da je potrebno v ceni za
enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje,
prevoz, razkladanje, prenos do mesta
vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.

003

Dobava in montaza cevi iz NL z VRS spoji
DN100, NP 10, izdelane po ISO 2537 ali EN 545
z zunanjo za$ito Zn+Al deb. 400 g/m? +
epoksi premaz modre barve. Notranjost cevi
je zasCitena s cementno malto.

198.50

004

Dobava in montaza fazonskih kosov iz NL litine
NP10 v skladu z EN 545:2002, na zunanji in
notranji strani zas¢iteni z modrim epoksijem
min. deb. 70 mikronov, vklju¢no z vsem
potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavecim
materialom, opremljeni z odgovarjajo¢imi
tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnicni
fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti
vrtljivo prirobnico. Oboj¢ni fazonski kosi
morajo imeti enak spoj kot cevi. Vsi obojcni
kosi morajo imeti VRS spoj.

-MMK DN 100mm/11°

kom

7.00

-MMK DN 100mm/90°

kom

1.00

-MMA DN 100/80 mm

kom

2.00

-FFK Q kos DN 80mm/90°

kom

1.00

-FFR kos DN 100/80mm

kom

1.00

-EU DN 80mm

kom

1.00

-F DN 100 mm/1000mm

kom

1.00

-F DN 80 mm/1000mm

kom

1.00

-N DN 80mm

kom

1.00

-E DN 100mm

kom

1.00

ah|dh | ah[ah [adh|ah|dh|ah|dh|dh

005

Dobava in montaza armatur, vkljuéno z vsem
potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim
nerjave¢im materialom iz NL, NP 10.

-EV ZASUN DN 100mm z vgradno garnituro

kom

1.00

-EV ZASUN DN 80mm z vgradno garnituro

kom

1.00

ah

-NADZEMNI HIDRANT DN 80mm

kom

1.00

-CESTNA KAPA ZA ZASUN+
ZRACNIK+SPLAKOVALNI VENTIL+HP

kom

18.00

006

Dobava, prenos, spusanje in montaZa
zracnega ventila npr. HAWLE 9822 (992F) DN
80/L=1055 ali ekvivalent, vkljuéno z vsem
potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim

nerjave¢im materialom iz NL, NP 10.

kom

1.00
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007

Dobava, prenos, spuscanje in montaZza
splakovalnega ventila npr. HAWLE 985-04 DN
80 mm ali ekvivalent, vkljuéno z vsem
potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim
nerjaveCim materialom iz NL, NP 10.

kom

1.00

008

Vgradnja cevovoda NL DUKTIL DN 100mm v
zascitno cev JC DN 120mm, na krizanjih

kom

2.00

009

Montaza vodovodne cevi PE 100 DN 32mm
PN10 za hisni priklju¢ek ( montaza v zasc¢itno
cev, vklju¢no s povezavo na lo¢no spojko pri
zasunu in armaturo v merilnem mestu).

65.00

010

Dobava in vgrajevanje montaznih betonskih
podpor za cestne kape z vsemi pomoznimi
deli in prenosi do mesta vgraditve na kon¢no
niveleto ceste.

kom

18.00

011

Obbetoniranje drogov signalnih tablic za
oznacevanje zasunov. Poraba betona do 0,25

m’ po komadu.

kom

18.00

012

MontaZa navrtanega oklepa za cevovod NL DN
100mm (DN 32) z montazo kolena, vgradne
garniture, vklju¢no z zmanjsevalnim kosom in
prehodnolo¢no spojko za PE cev.

kom

13.00

013

Zamenjava elementov v vodomernih mestih-
demontaza, ponovna montaza vodomernih
armatur, vodomernih ur in fitingov-obracun
za komplet vodomerno mesto.

kom

13.00

014

Dobava in vgradnja termo jaska za reducirni
ventil 3/4” vklju¢no z vsemi potrebnimi deli

kom

13.00

015

Dobava in vgradnja vodomera DN 20mm s
holandci in nepovratnim ventilom (vloZek).

kom

13.00

gradbena dela

skupaj:

zaklju¢na dela

016

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

vodovod V3

SKUPAJ:
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vodovod V4

opis postavke

en.

koli¢ina

cena/enoto

cena

pripravljalna dela

001

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

zemeljska dela

002

OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah

montazerska dela

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo
material velja, da je potrebno v ceni za
enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje,
prevoz, razkladanje, prenos do mesta
vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.

003

Dobava in montaza cevi iz NL z VRS spoji
DN100, NP 10, izdelane po ISO 2537 ali EN 545
z zunanjo za$ito Zn+Al deb. 400 g/m? +
epoksi premaz modre barve. Notranjost cevi
je zasCitena s cementno malto.

29.60

004

Dobava in montaza fazonskih kosov iz NL litine
NP10 v skladu z EN 545:2002, na zunanji in
notranji strani zas¢iteni z modrim epoksijem
min. deb. 70 mikronov, vklju¢no z vsem
potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavecim
materialom, opremljeni z odgovarjajo¢imi
tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnicni
fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti
vrtljivo prirobnico. Oboj¢ni fazonski kosi
morajo imeti enak spoj kot cevi. Vsi obojcni
kosi morajo imeti VRS spoj.

-E DN 100mm

kom

1.00

005

Dobava in montaza armatur, vkljuéno z vsem
potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim
nerjavec¢im materialom iz NL, NP 10.

-EV ZASUN DN 100mm z vgradno garnituro

kom

1.00

-CESTNA KAPA ZA ZASUN+HP

kom

4.00

006

MontaZa vodovodne cevi PE 100 DN 32mm
PN10 za hisni priklju¢ek ( montaza v zascitno
cev, vkljuéno s povezavo na lo¢no spojko pri
zasunu in armaturo v merilnem mestu).

15.00

007

Dobava in vgrajevanje montaznih betonskih
podpor za cestne kape z vsemi pomoznimi
deli in prenosi do mesta vgraditve na koncno
niveleto ceste.

kom

4.00

008

Obbetoniranje drogov signalnih tablic za
oznacevanje zasunov. Poraba betona do 0,25

m? po komadu.

kom

4.00

009

Montaza navrtanega oklepa za cevovod NL DN
100mm (DN 32) z montazo kolena, vgradne
garniture, vklju¢no z zmanjsevalnim kosom in
prehodnolo¢no spojko za PE cev.

kom

3.00

010

Zamenjava elementov v vodomernih mestih-
demontaza, ponovna montaza vodomernih
armatur, vodomernih ur in fitingov-obracun

za komplet vodomerno mesto.

kom

3.00
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011 Dobava in vgradnja termo jaska za reducirni
ventil 3/4” vklju¢no z vsemi potrebnimi deli kom 3.00 €
012 Dobava in vgradnja vodomera DN 20mm s
holandci in nepovratnim ventilom (vloZek). kom 3.00 €
gradbena dela skupaj: €
zakljuéna dela
013 |OPOMBA: Vse postavke zajete v postavkah
vodovod V4 SKUPAJ: €
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opis postavke

| en. | koliéinal

cena/enoto|

cena

pripravljalna dela

001

priprava gradbisca na celotnem obmocju,
odstranitev eventuelnih ovir in utrditev
delovnega platoja

kos

1.00

002

zakolicba osi cest, kanalov in trasna in viSinska
navezava koli¢kov

1,332.00

003

Zavarovanje zakolicbe s trikotniki iz letev

kom

53.00

h

004

Postavitev gradbenih profilov

kom

88.00

005

upravljalski nadzor pri gradbenih delih v
obmocju obstojece komunalne in energetske
infrastrukture in dolocitev dodatnih
varovalnih ukrepov pri odmikih, manjsih od
predpisanih

ur

40.00

006

projektrantski nadzor

ur

40.00

h

007

izdelava PID

kos

1.00

008

Odstranitev grmovja in dreves z debli premera
do 10 cm ter vej na gosto porasli povrsini -
strojno

2,800.00

pripravljalna dela

skupaj:

asfalterska - cestarska dela

009

rusenje asfaltiranih povrsin, vklju¢no z
zarezom globine med 9 in 14 cm, nakladanjem
in odvozom na trajno deponijo (priskrbi jo
izvajalec del; potrebno je dostaviti potrdila o
deponiranju materiala), vklju¢no s placilom
pristojbin

2,284.00

010

strojni izkop materiala IV. ktg tamponskega
nasutja v deb. 43cm (spodniji ustroj ceste) z
nakladanjem in odvozom na trajno deponijo
(priskrbi jo izvajalec del; potrebno je dostaviti
potrdila o deponiranju materiala), vklju¢no s
placilom pristojbin

982.00

011

dobava, transport in vgrajevanje posteljice s
kamnitega materiala do fi 63mm v deb. 40cm
za izvedbo spodnjega ustroja projektiranega
cestis¢a z uvaljanjem do predpisane zbitosti.

2,629.00

012

dobava, transport in vgrajevanje tamponskega
drobljenca 0/32mm v deb. 20cm za izvedbo
zgornjega ustroja projektiranega cestisca, s
komprimacijo do zbitosti 95% po Proctorju;
tamponski drobljenec 0/45mm, TSC
06.200:2003

823.00

013

Dobava, transport in izdelava asfaltnih
povrsin, vkljuéno z vsemi deli . Asfaltiranje
vozi$€a v sestavi : AC22 base B 50/70 a3 deb. =
6cm

6,401.00

014

Dobava, transport in izdelava asfaltnih
povrsin, vkljuéno z vsemi deli. Asfaltiranje
vozi$€a v sestavi: AC8 surf B 50/70 A3 deb. =
3cm

6,401.00

015

Dobava, transport in vgradnja pescenega
materiala v bankino cestisca Sirine 0,75 m

599.00

asfalterska - cestarska dela
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skupaj:
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ekologika d.o.o.

zemeljska dela

Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z
nakladanjem in odvozom na gradbis¢no

016 .. oy .
deponijo za kasnejSo uporabo pri
humusiranju. m> 823.00 €
Planiranje planuma spodnjega ustroja
017 |z 10% ro¢nim in 90% strojnim utrjevanjem
s toénostjo +1.5 cm m’ | 4,117.00 €
zemeljska dela skupaj: €
gradbena dela
dobava, transport in vgradnja betonskih
018 [robnikov dim. 10x25 cm, robnike polagamo
podloZni beton dim. 25 x 25 cm m 450.00 €
019 podlozZni beton dim. 25 x 25 cm; za podlago ,
robnikom 10x25 m 56.00 €
020 Ureditev uvozov; vgradnja robnikov; ostala
dela kos 23.00 €
gradbena dela skupaj: €
zakljucna dela
nepredvidena in dodatna dela z vsem
021 |materialom in delom (10% vseh asfaltersko -
cestarskih del, obracun po dejasnkih stroskih) €
zakljucna dela skupaj: €
UREDITEV CESTE SKUPAJ: €
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