
             

BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PLANINA - STRANE

GRADBENA DELA

P O V Z E T E K    S T R O Š K O V

PREDDELA 0.00

ZEMELJSKA DELA 0.00

BETONSKA DELA 0.00

ZIDARSKA DELA 0.00

TESARSKA DELA 0.00

OSTALA DELA 0.00

SKUPAJ 0.00

Nepredvidena dela 0.03 0.00

SKUPAJ GRADBENA DELA: OCENA EUR 0.00

PREDDELA

Poz. Opis Enota Količina Cena/enoto Cena

1 Izdelava varnostnega načrta gradbišča.

ocena: kompl. 1 0.00

2 Ograditev in označitev gradbišča.

ocena: kompl. 1 0.00

3 Zakoličba objektov.

ocena: kompl. 1 0.00

4 Postavitev gradbenih prečnih profilov iz desk na lesenih 

količkih na potrebni višini.

ocena: kompl. 1 0.00

5 Priprava gradbišča, odstranitev morebitnih ovir, priprava 

delovnega platoja, postavitev gradbiščnega kontejnerja 

in WCja.

Po končanih delih vzpostaviti v prvotno stanje.

ocena: kompl. 1 0.00

6 Postavitev gradbiščne elektro omare.

kompl. 1 0.00

Skupaj: PREDDELA 0.00



             

ZEMELJSKA DELA

Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se 

obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. 

Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine 

v vgrajenem stanju.

SPLOŠNI POGOJI

Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi 

predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri 

delu ter projektno dokumentacijo.

OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI

 - postavitev profilov

 - izvedba izkopov po opisu v posameznih postavkah

 - pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom 

del, zlasi po deževnem vremenu

 - demontaža in odvoz strojev, naprav itd.

Poz. Opis Enota Količina Cena/enoto Cena

1 Površinski izkop (z bagri) z nakladanjem na prevozno 

stredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, v terenu 

I. in II. ktg.

m3 35 0.00

2 Široki izkop zemljine z nalaganjem izkopanega materiala 

na kamion z odvozom na gradbiščno deponijo. Naklon 

brežine izkopa 1:1. Brežine izkopa se zaščitijo s 

plastično folijo.

~ izkop v terenu III. do IV ktg.

m3 430 0.00

3 Planiranje tal po strojnem izkopu z nabijanjem do 

točnosti +- 3 cm. 

m2 65 0.00

4 Izdelava gramoznega nasutja granulacije 8 - 32 mm v 

debelini 30 cm z dobavo, razstiranjem nabijanjem in 

planiranjem do točnosti +- 1.0 cm.

- tampon pod temeljnimi ploščami debeline 30 cm.

m3 20 0.00

5 Zasipanje za stenami bazenov z izkopanim materialom 

pripeljanim z gradbiščne deponije, s planranjem in 

strojnim utrjevanje po plasteh debeline 30 cm. Zbitost 95 

% po Proctorju. Zasipanje se vrši do 40 cm pod končno 

niveleto.

m3 180 0.00

6 Strojno nakladanje zemlje z odvozom na stalno 

deponijo, do 15 km, vključno s takso. 

~ material I. - IV. ktg.  

m3 285 0.00



             

7 Izdelava nasutja okrog objektov v debelini 35 cm z 

gramozom granulacije 0 - 32 mm, z istočasnim 

utrjevanjem do zgoščenosti Edin ≥ 40 Mpa in 

planiranjem do točnosti ± 1.0 cm. Zasipanje se vrši do 

vrha ali do nivelete za položitev betonskih plošč.

m3 20 0.00

8 Izdelava gramozne posteljice debeline 10 cm

s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po 

Proktorju, z gramozom debeline 0 - 16 mm

Natančnost izdelave posteljice je ± 1 cm

m3 0.6 0.00

9 Zasip gradbenega jarka do višine 20 cm nad 

temenom cevi in obsip vertikalnih cevi, s strojnim 

utrjevanjem do zbitosti 95 % po Proctorju

z gramozom debeline 0 - 16 mm.

m3 2 0.00

Skupaj: ZEMELJSKA DELA 0.00



             

BETONSKA DELA

SPLOŠNI POGOJI

Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi 

predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri 

delu ter projektno dokumentacijo

OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI

 - izvedba po opisu v posamezni postavki

 - vsi preboji in odprtine, glej ustrezne projekte

 - pred pričetkom betonskih del morata biti opaž in 

armatura popolnoma pripravljna

 - opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora 

biti gost brez gnezd

 - višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1m

 - kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih 

določil za betonska dela in popisu del

 - naprava betona s prenosom vsega materiala do 

mesta vgraditve

- preskus (atest) vodotesnosti betona

- omet negladkih površin betona s fino cementno malto

 - čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje 

- distančnike za armaturo

 - prenosi armature do mesta vgraditve

 - vsa pomožna dela

Poz. Enota Količina Cena/enoto Cena

Opis

1 Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne 

armature iz betonskega jekla

S 500; 

~ premera do 12 mm. kg 297.7 0.00

2 Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne 

armature iz betonskega jekla 

S 500; 

~ premera nad 12 mm. kg 353.2 0.00

3 Rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih 

mrež M 500;

mreže: Q257, Q424, Q524 in Q636 

ne glede na težo mreže. kg 926.6 0.00

4 Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 

do 0,10 m3/m2/m, z vsemi pomožnimi deli in prenosi do 

mesta vgraditve;

podložni beton C20/25;.

pod temeljne plošče

debelina 10 cm

m3 5.6 0.00



             

5 Strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije 

preseka 0.10-0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in 

prenosi do mesta vgraditve; vključno z zagladitvijo.

- beton C30/37; XC4, XD2, PV-II

- vodotesen beton

naklonski beton, polnilni beton

m3 5 0.00

6 Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije 

preseka 0,10 do 0,30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli 

in prenosi do kraja vgraditve

- beton C30/37; XC4, XD2, PV-II

- vodotesen beton

temeljna plošča bazenov in črpališča

m3 8 0.00

7 Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije 

preseka 0,10 do 0,30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli 

in prenosi do kraja vgraditve.

- beton C25/30; XC1, PV-I

plošča platoja za kontejner, obroba in prekrivna plošča 

črpališča

m3 2.5 0.00

8 Zagladitev površin plošče platoja za kontejner in 

prekrivne plošče črpališča na svežem betonu s 

posipanjem s cementom ter zagladitvijo.

m2 12 0.00

Skupaj: BETONSKA DELA 0.00



             

ZIDARSKA DELA

SPLOŠNI POGOJI

Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi 

predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri 

delu ter projektno dokumentacijo.

OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI

 - dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega materiala 

po opisu del v posameznih postavkah z vsemi transporti 

in prenosi.

 - vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti 

ustrezati določilom veljavnih predpisov in SIST

 - vsa pomožna dela

 - vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične

Poz. Opis Enota Količina Cena/enoto Cena

1 Izdelava cementne prevleke deb. 1 cm v fini cem. malti 

1:2.

~ zaglajena na sveži podložni beton (pod hidroizolacijo)

m2 10 0.00

2 Kompletna izvedba talne hidroizolacije vključno z vsemi 

zaključki v naslednji sestavi:

~ 2 x osnovni hladni bitumenski premaz 0,30 kg/m2 na 

betonsko površino

~ bitumenski varilni trak 3 mm.

~ pod ploščo platoja za kontejner.

m2 10 0.00

3
Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije roba plošče 

za kontejner z vsemi zaključki v naslednji sestavi:

~ osnovni hladni premaz na betonsko površino              

~ bitumenski varilni trak 3 mm.

m2 2 0.00

4 Dobava in postavitev jaška črpališča iz B.C. premera 

140 cm, globine 4 m.

kompl. 1 0.00

5
Dobava in postavitev škatlastih (kvadratnih) armirano 

betonskih elementov SLW60, 200 x 200 x 100 cm, 

debelina stene 20 cm, NIVO eko - PGM Žalec, vključno 

z zatesnitvijo spojev s tesnilno maso (dvokomponentno 

lepilo). Postavitev se izvaja z avto dvigalom.

kos 20 0.00

6 Izdelava vodotesnega premaza notranjih sten s 

Hidrostop AN premazom (KEMA) ali ekvivalenten 

premaz; za vodotesnost bazenov

m2 160 0.00



             

7 Dobava in postavitev revizijskega jaška za vzorčenje iz 

B.C. premera 80 cm, globine 1 m na podložni beton, 

vključno 10 cm polnilnega betona, z lahkim kovinskim 

pokrovom 600 x 600 mm.

kompl. 1 0.00

8 Dobava in polaganje PVC DN150 cevi, na peščeno 

posteljico, vključno potrebni T kosi in kolena.

m 5 0.00

9

Dobava in postavitev elektro jaška iz B.C. premera 100 

cm, globine 1 m z litoželeznim pokrovom premera 600 

mm A15 po EN124, z odprtinami za zračenje, na zaklep.

kompl. 1 0.00

10 Dobava in polaganje Stigmaflex cevi premera 75, 50 in 

40 mm za potrebe električnih instalacij, nekaj je 

potrebno položiti pred betoniranje plošče za kontejner.

m 60 0.00

11 Dobava in postavitev vodomernega jaška iz B.C. 

premera 80 cm, globine 1,2 m z lahkim pokrovom 600 x 

600 mm.

kompl. 1 0.00

12 Vrtanje odprtin v armirano betonsko steno za vgradnjo 

PVC DN200 cevi, debelina stene 40 cm, vključno 

vstavitev PVC DN200 cevi dolžine 50 cm in tesnil za 

vodotesnost preboja.

kompl. 8 0.00

13 Vrtanje odprtin v armirano betonsko steno za vgradnjo 

PVC DN125 cevi, debelina stene 20 cm, vključno 

vstavitev PVC DN125 cevi dolžine 100 cm s kolenom 45 

st. in tesnil za vodotesnost preboja.

kompl. 2 0.00

14 Vgradnja kovinskega profila ob betoniranju pokrivne 

plošče črpališča. Okvir dobavi izvajalec tehnološko 

strojne opreme.

kompl. 1 0.00

15 Postavitev pokrivne plošče črpališča na črpališče.

kompl. 1 0.00

16 Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih 

delih, ki se obračunajo po dejansko porabljenem času in 

materialu.

Ocena: ura 10 0.00

Skupaj: ZIDARSKA DELA 0.00



             

TESARSKA DELA

SPLOŠNI POGOJI

Dela je potrebno izvajati skladu z veljavnimi tehničnimi 

predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri 

delu ter projektno dokumentacijo.

OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI

 - priprava vsega potrebnega materiala z vsemi 

transporti in prenosi

 - opaži morajo biti izdelani točno po merah iz načrtov z 

vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno 

povezavo tako, da so stabilni in da zdržijo obtežbe z 

betonom; površine morajo biti čiste in ravne

 - opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje 

   izvede brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in 

opažev samih

 - vsa pomožna dela

 - izdelava in postavitev konstrukcije po opisu v

   posamezni postavki del s prenosom materiala do kraja 

vgraditve

Poz. Opis Enota Količina Cena/enoto Cena

 

1 Opaž zidov in temeljev, opaženje, razopaženje in 

čiščenje

~ enostranski opaž.

 - rob talne plošče bazenov

 - rob plošče za kontejner

 - rob obrobe črpališča

 - dno pokrivne plošče črpališča (izven črpališča)

 - rob pokrivne plošče črpališča

m2 25 0.00

2 Premični odri na lesenih ali železnih stolicah postavitev 

in odstranitev.

~ odri višine od 2.00 m do 4.00 m.

m2 8 0.00

Skupaj: TESARSKA DELA 0.00



             

OSTALA DELA

Poz. Opis Enota Količina Cena/enoto Cena

1 Ograja na steni bazenov iz nerjavečih stebričkov višine 

1 m in nerjaveče verige. Dolžina ograje l = 16 m.

kos 1 0.00

2 Polaganje valjanca na pripravljeno podlago pod podložni 

beton temeljnih plošč, vključno z izvodi proti koti terena 

in izvodi za privaritev na armaturo. Valjanec dobavi 

izvajalec elektroinstalacij.

kompl. 1 0.00

3 Polaganje valjanca okrog bazenov in ob ograji ter 

navezava na valjanec pod temeljnimi ploščami. Valjanec 

dobavi izvajalec elektroinstalacij.

kompl. 1 0.00

4 Dobava in polaganje vodovodne cevi PEHD DN20 od 

priključka do jaška z vodomerom, vključno vodomer 

m 20 0.00

5 Nadzor geomehanika nad zemeljskimi deli.

Obračun po dejanskih stroških! 

kompl 1 0.00

6 Pojektantski nadzor nad gradnjo.

Obračun po dejanskih stroških! 

kompl 1 0.00

7 Izdelava načrta izvedenih del

kompl. 1 0.00

Skupaj: OSTALA DELA 0.00


