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Naloga za pripravo ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije DGD, PZI za kanalizacijo in
vodovod v naselju Gradisce.

1. Obseg naloge

Obcina Ajdovsicina nacrtuje izgradnjo kanalizacijskega sistema ter prenove vodovodnega
sistema v naselju Gradisce. V okviru navedene investicije bo potrebno zgraditi locen sistem za
komunalno odpadno vodo in padavinsko vodo. V sklopu gradnje kanalizacije je predvidena tudi
obnova vodovodnega omrezja.

Kanalizacijski sistem bo izveden v loCenem sistemu, fekalna kanalizacija se privede na
kanalizacijski sistem v Ajdovscini, meteorno kanalizacijo se odvaja v najbliZje jarke oziroma
odvodnike.

2. Opis predvidenih resitev

Kanalizacija obravnavanega obmocja je potrebno zasnovati v lo€enem sistemu. To pomeni, da
se s posebnim kanalizacijskim sistemom zbira in odvaja odpadna voda; s posebnim sistemom —
predvsem povrsinskimi jarki pa meteorna voda. Obstojeci kanali za meSani sistem se obdrZijo
in obvezno preuredijo v kanale za meteorni sistem na nacin, da se vse fekalne odplake prikljucijo
na novi kanal, v obstojecih kanalih /jarkih pa ostane izklju¢no meteorna kanalizacija.

Trase novih kanalov se bodo dolocile na podlagi topografskih danosti. Novi kanali se
prikljuCujejo na ze obstojece kanale v novih jaskih.

Kanalizacija je projektirana za celotno strnjeno naselje Gradisce- del aglomeracije aglomeracija
st. 1334.

Skupno Stevilo prebivalcev, ki gravitirajo na nacrtovani kanalizacijo je 291. Objekti, ki leZijo
izven obmocja projektne obdelave, niso predmet projekta.




2.1 Kanalizacija

Sistem kanalizacije komunalnih odpadnih voda se zgradi v celoti nova kot sistem vecinoma
gravitacijskih kanalov, kjer zaradi konfiguracije terena gravitacijski odtok ni mozZen, se
komunalna odpadna voda precrpava preko CrpaliS¢ in tlacnih kanalov na visje pozicije.
Komunalna odpadna voda se naveze na obstojeci kanalizacijski sistem pri srednji Soli Vena
Pilona.

Obseg naloge:

iztoka v razbremenilniku pri Hublju, skupna dolZina 150 metrov.

- rekonstrukcija - novogradnja navezovalnega kolektor za naselje Gradisce in sicer od navezave
na obstojeti sistem na parceli 136/25 k.o. Ajdovi¢ina, ob bazenu SC Police do naselja Gradisce.
Trasa bo premaknjena v obcinsko pot s parcelnimi Stevilkami 236, 1727 k.o. Ajdovscina.

V sklopu gradnje kolektorja bo potrebno predvideti prikljuCitev objekta novega vrtca na
parcelah 243/5 ter 239 k.o. Ajdovicina.

-rekonstrukcija - novogradnja kanalizacijskega sistema po naselju Gradisc¢e. Skupno Stevilo PE
je trenutno ocenjeno na 300, skupno Stevilo objektov, ki so priklju¢eni na obstojeci sistem, je
okrog 80. DolZina javnega omrezja komunalnih odpadnih voda znasa ocenjeno 1.545,0 m. V
fazi PZI bo potrebno obdelati tudi prikljucke do objektov.

2.2. Kanalizacija za odvajanje padavinskih voda

Obstojeca kanalizacija v meSanem sistemu se, kjer je hidravlicno ustrezna, ohrani in preuredi v
meteorno kanalizacijo z izpusti v obstojece odvodnike.

Skupna ocenjena prispevna povrsina znasa 15 ha in je razdeljena na dve obmodji:

-prvo zajema naselje Gradisce, ki se odvodnjava v obstojeci jarek na parcelah 1693/1, 206/2
k.o. Ajdovscina.

-drugo obmocje zajema parcele 243/5, 242, 241, 240, 239 ter parcelo 204. Te parcele bo
potrebno odvodnjavati v vodotok Lokavscek.

2.3.  Prenova vodovodnega omreZja

V sklopu priprave dokumentacije za gradnjo javnega kanalizacijskega omreZja bo potrebno
projektno obdelati tudi obnoviti 1270 m vodovodnega omreZja premera in sicer:

- DN 125vdolzini 320m
- DN 100 v dolzini 450 m
- DN 80v dolzini 500 m



3. Obseg ponudbe:

V ponudbi je potrebno zajeti:

e |zdelava projektov DGD - PZI kanalizacije ter vodovoda s pridobivanjem
predpisanimi mnenj oziroma soglasij, vse skladno z veljavnim Gradbenim zakonom
ter veljavnim pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazci
povezanimi z graditvijo objektov za. V ponudbeno ceno je potrebno zajeti
projektiranje vseh del opisanih pod toc¢ko 2.

e Geoloska porocila, varnostni nacrt ureditve gradbisca, geodetski nacrt.

e Usklajevanije in iskanje soglasij lastnikov zemljiS¢ na predvidene trase. Sluznostne
pogodbe bo urejal investitor sam. Investitor si pridrZuje pravici zadrzati 10 % placila
pogodbenega zneska, dokler ne bo izvajalec pridobil pisnih soglasij vseh lastnikov
parcel.

e Usklajevanje projektov z narocnikom in vsaj 50 ur kasnejSega projektantskega
nadzora ter sopodpis dokazila o zanesljivosti objekta skladno z zahtevami GZ.

e 6 izvodov projektne dokumentacije (DGD, PZI, varnostni nacrt), geoloska porocila,
geodetski nacrt.

Rok izvedbe: 6 mesecev po oddaji narocila.

Pripravil: Peter Kete




