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OBČINA AJDOVŠČINA
Občinska uprava
Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30 

E-mail: obcina@ajdovscina.si

Številka: 351-38/06
Datum: 14.01.2010
Naloga za pripravo ponudbe za izdelavo spremembe PGD in izdelavo PZI projekta za  ureditev dela ceste v ZN Grivče 2 – odsek ceste v dolžini cca 200 m 
Občina Ajdovščina je v skladu s projektom ZN Grivče 2 – komunalna oprema (št. proj. 4571 - Projekt d.d.) že izvedla del nove  trase ceste od obstoječe ceste za zaselek Grivče v dolžini cca 200 m – trasa ceste poteka v vkopu (izvedena so že izkopna zemeljska dela  s kamnitim nasutjem cestišča). 

Zaradi globokega vkopa na delu trase, sestave tal in vodnih izvirkov je bila dodatno naročena geološka raziskava tal. Na novo pridobljeno geološko poročilo predvideva na delu vkopane trase izvedbo kamnite zložbe (v dolžini cca 60 m in višine do 4,00 m) ter ureditev odvodnje. 
Prosimo vas za izdelavo ponudbe za izvedbo PZI projekta (načrta):
1. projekt kamnite zložbe med profili P14 – P17 (60m) na osnovi geološko geotehničnega poročila (statični račun, splošni načrt, načrt zakoličbe, tehnično poročilo)

2. grafični prikaz  ceste - situacija, vzdolžni profil, prečni profili (izvedbeni načrt ceste) z navezavo izvedbe trase po osnovnem projektu št. 4571 (po katerem je že izveden vkop trase ceste) - z upoštevanjem višinske navezave na dejansko višino obstoječe ceste ter prilagoditvijo vzdolžne nivelete, ki bo izvedena v še dopustnem naklonu, ter izvedbo odvodnje zaledne izvirske vode 
Geodetski posnetek stanja je že izveden.
Prosimo vas za izdelavo ponudbe ločeno za:

1. PZI  izvedbeni načrt, 
2. Spremembo PGD-ja (izvedba kamnite zložbe namesto betonskih podpornih zidov za katere  je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje).  
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika: najnižja cena.
Rok izvedbe PZI načrta: 20 dni po potrditvi ponudbe in naročilu.
Pripravil: Damijan Lavrenčič
