[image: image1.png]


 

OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN
Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30 

E-mail: obcina@ajdovscina.si

Številka: 4301-13/2017
Datum: 24. 5. 2017
Naloga za pripravo ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za izgradnjo kanalizacijskega sistema ter čistilne naprave za naselje STOMAŽ.
1. Obseg naloge

Občina Ajdovščina načrtuje izgradnjo kanalizacijskega sistema ter čistilne naprave za naselje Stomaž. V okviru navedene investicije bo potrebno zgraditi  ločen sistem za komunalno odpadno vodo in meteorno kanalizacijo. Naselje je razpršeno s 302 prebivalci v individualnih hišah. 

Na nivoju PGD, PZI bo potrebno obdelati bo potrebno celotno poselitveno območje naselja Stomaž skupaj s čistilno napravo. Kanalizacijski sistem bo izveden v ločenem sistemu, fekalna kanalizacija se privede na novo čistilno napravo, meteorno kanalizacijo se odvaja v najbližji odvodnik.
2. Opis predvidenih rešitev

2.1. Čistilna naprava

Zaradi zahtevne geoloških razmer na območju naselja je predvideno čiščenje komunalnih odpadnih voda na štirih čistilnih napravah in sicer:
· 1x čistilna naprava 350 PE

· 1x čistilna naprava 50 PE

· 4x čistilna naprava 10 PE

A. Čistilna napravo  350 PE se bo predvidoma lociralo na parcelo  177/3 k. o. Stomaž, prečiščena voda bi se odvajala v potok Vrnivec s parcelno številko 1371 k.o. Stomaž. Predvidena je klasično grajena ČN z AB stenami in ploščami. V nadzemnem objektu se predvidijo prostori za puhala, elektro omare z avtomatiko za delovanje ter prostori za vzdrževalca (prostor za pisalni mizo, WC ter tuš kabina).                                Projektant bo moral v fazi IDZ obdelati dve varianti:

1. Varianta :
· Primarno usedanje. V to fazo sodi peskolov ter avtomatske grablje s kompaktorjem.
· Biološko čiščenje. Obsega čiščenje ogljikovih ter dušikovih spojin – denitrifikacija. Posebej se predvidi bazen za denitrifikacijo ter posebej za aeracijo z zagotovljenim kroženjem vode. Kisik se v biološko stopnji dodaja z vpihovanjem.

· Naknadno usedanje se izvaja v klasičnem naknadnem usedalniku, kjer se predvidi tudi črpalka za povratno blato v aeracijski bazen. Bistra voda se preko dezinfekcijske naprave  odvaja v iztok

· Zalogovnik blata, jašek za vzorčenje ter merilno mesto za iztok.
· Priključek na NN   ter vodovodno omrežje.
2. Varianta  z membranskim čiščenjem (MBR)

· Primarno usedanje. V to fazo sodi peskolov ter avtomatske grablje, ki bodo ustrezale zahtevam membranske tehnologije v naknadnem usedalniku.
· Biološko čiščenje. Obsega čiščenje ogljikovih ter dušikovih spojin – denitrifikacija. Posebej se predvidi bazen za denitrifikacijo ter posebej za aeracijo z zagotovljenim kroženjem vode. Kisik se v biološko stopnji dodaja z vpihovanjem.

· Naknadno usedanje se izvaja v  usedalniku opremljenem z membranami (dve ločeni poti!)
· Zalogovnik blata, jašek za vzorčenje ter merilno mesto za iztok.
· Priključek na NN   ter vodovodno omrežje.
Predvidena kapaciteta ČN je minimalno 350 PE, izbrani projektant bo moral v fazi projektiranja ponovno preveriti predvideno obremenitev.
Na osnovi primerjav obeh variant se bo investitor odločil za boljšo varianto, ki jo bo izbrani projektant projektno obdelal na nivoju PGD, PZI.
B. Čistilna naprava 50 PE  - za naselje Bratini. Locirana bo predvidoma na območju parcele 479 k.o.  Stomaž. Glede na velikost naprave se predvidi tipska montažna naprav. Tehnologija naprave bo morala ustrezati tehnologiji naprave, ki bo izbrana za čistilno napravo iz točke A.. Iztok iz čistilne naprave je predviden v lokalni meteorni odvodnik na parceli 1379 k.o. Stomaž.
C. 4 x tipske čistilne naprave do 10 PE.  Predvidene sta za skupino objektov na V delu naselja Stomaž, ki leži v območju plazu.
2.2. Kanalizacija fekalnih odpadnih voda 

Za naselje Stomaž je predvidena izgradnja ločenega sistema odvajanje fekalnih odplak ter variantno izvedba čistilne/čistilnih naprav. S posegom bodo tangirane tudi lokalne ceste oziroma javne poti, ki jih bo po zaključeni vgradnji predvidenih komunalnih vodov potrebno povrniti v prvotno stanje. V prvotno stanje se povrnejo tudi druge tangirane površine.

Vsi sistemi bojo potekali v največji meri izven parcel v zasebni lasti in izven obdelanih površin. Pri zasnovi se je v največji meri upoštevalo obstoječo morfologijo terena in obstoječe naklona terena v naravi. 
Zaradi zahtevnosti predvidenega posega bo potrebno hkratna izgradnja vodovodnega omrežja.  Za izgradnjo vodovoda je pripravljena projektna dokumentacija PGD, PZI.
Vas  Stomaž ( in območje obdelave) je razdeljena  na pet delov: 

· Zaselek Bratini je del vasi na SZ delu vasi. Po nam dostopnih podatkih je v zaselku 11 stanovanjskih objektov. Za zaselek Bratini je predvidena lastna čistilna naprava kapacitete 50 PE, ki bi  bila locirana v območju zaselka Batagelji.
· Pod zaselkom Bratini je zaselek Batagelji s tremi stanovanjskimi objekti. Predvidena je priključitev na čistilno napravo   za zaselek Bratini.
· Približno na isti nadmorski višini kot Bratini je zaselek Črnigoji s 14 stanovanjskimi objekti. Priključeni bodo na skupno čistilno naprava za 350 PE.
· Največji zaselek je center vasi Stomaž kjer so objekti v strnjenih nizih, ulice so relativno ozke. Objekti so stisnjeni ob cerkvi, nato se od središča ven gostota pozidave manjša. Območje bo priključeno na skupno čistilno napravo 350 PE.
· Najnižji zaselek je Hrib, kjer pa so stanovanjski objekti že bolj razpršeni. Po nam dostopnih podatkih je v zaselku 14 stanovanjskih objektov. Razmejitev med centrom vasi in zaselkom ni povsem jasna, saj je pretežni del novogradenj ravno na tem območju, ob glavni dostopni cesti.  Predvidena je priključitev na skupno čistilno napravo 350 PE.
· Najbolj razpršena je pozidava v zaselku Pri mlinu. Tam je 6 stanovanjskih objektov.  Predvideva se postavitev do 4 malih čistilnih naprav  kapacitete  do 10 PE.
V okviru projekta izgradnje kanalizacije komunalnih odpadnih voda ter ČN  bo potrebno projektno obdelati:

· cca 3500 m fekalnih gravitacijskih vodov

· cca 500 m fekalnih tlačnih vodov
· 2 črpališči z navezavo na elektro energetsko omrežje

· 100 hišnih priključkov na fekalno kanalizacijo. Projektno se jih obdela na nivoju PZI, z ločenim popisom del.
· Čistilne naprave iz točke 1
2.3. Kanalizacija meteornih voda 
Vzporedno z izgradnjo omrežja fekalne kanalizacije bo potrebno obdelati tudi meteorno kanalizacijo v dolžini 3.500m. Za izpuste v meteorne odvodnike bo potrebno pridobiti soglasje. Ocena prispevnih površin znaša  27 ha.
Priloge: - geološko poročilo

· Situacije IDZ

3. Obseg ponudbe:

· Izdelava projektov PGD – PZI z vsemi soglasji skladno z  veljavnim ZGO 1 ter veljavnim pravilnikom o projektni in  tehnični dokumentaciji za. V ponudbeno ceno je potrebno zajeti projektiranje vseh del opisanih pod točko 2.
· Geodetski načrt – skupno 30 ha poselitvenih površin
·  Geološko poročilo, varnostni načrt ureditve gradbišča, hidrološko hidravlične študije.
· Usklajevanje in iskanje soglasij lastnikov zemljišč na predvidene trase. Služnostne pogodbe bo  urejal investitor sam. Investitor si pridržuje pravici zadržati 10 % plačila pogodbenega zneska, dokler ne bo izvajalec pridobil vseh pisnih soglasij.

· Usklajevanje projektov z naročnikom in vsaj 20 ur kasnejšega projektantskega nadzora ter sopodpis dokazila o zanesljivosti objekta skladno z zahtevami  ZGO.

· 6 izvodov projektne dokumentacije (tako PGD, PZI ter  varnostni načrt).
Geodetske podloge so že pripravljene in  bodo na razpolago izbranemu ponudniku.
Rok izvedbe: 5 mesecev  po oddaji naročila.
                                                                                                         ŽUPAN
                                                                                                 Tadej BEOČANIN

