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OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN
Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30 

E-mail: obcina@ajdovscina.si

Številka: 351-1/2016
Datum:  5.7.2016
PROJEKTNA NALOGA: 

ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

PGD, PZI ZA GLASBENO ŠOLO V AJDOVŠČINI
Investitor:
OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina

Objekt:
stavba 2 OŠ Danila Lokarja, Cesta 5. maja 7, 5270 Ajdovščina
1. OBSTOJEČE STANJE:
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Stavba 2 se uporablja kot objekt Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina. Zaradi selitve OŠ na novo lokacijo, se bo objekt izpraznil in namenil za glasbeno šolo.   
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Stavba 2, ki je bila zgrajena v letu 1962, ima cca 1.750 m2 površin. V njej se sedaj odvija pouk za učence tretjih, četrtih in petih razredov; v njej je tudi enota s prilagojenim programom, ki ima prostore s površino 235 m2. Popis prostorov: 

▫ 10 učilnic, 

▫ 2 kabineta, 

▫ knjižnica, 

▫ sanitarije in garderobe ter komunikacije,
▫ tehnični prostori ter prostori za upravo šole. 

Stavbo sestavljata dve zrcalni enoti, ki sta med seboj povezani le z ozkim hodnikom. Stavba je bila zgrajena za namene gimnazije in so se prostori v njej po potrebi spreminjali. 

Prednosti stavbe: 

▫ dokaj funkcionalna razporeditev prostorov in racionalna izvedba komunikacij, ki pa ne ustreza več današnjim potrebam, 

▫ veliko in zavetrno šolsko dvorišče, ki se razteza v športne površine. 

Pomanjkljivosti stavbe: 

▫ slaba povezava med levim in desnim delom, 

▫ ni centralnega vhoda in večnamenskega prostora, 

▫ slaba zvočna in toplotna izolacija učilnic, ki so v pretežni meri obrnjene proti jugu, brez senčil na fasadi – pregrevanje, 

▫ ena tretjina stavbe je v medetaži, kar onemogoča uporabo za funkcionalno ovirane osebe, kljub možnosti vgradnje dvigala – potrebno je vgraditi dve dvigali.
2. ENERGETSKA SANACIJA STAVBE 2:
Oš Danila Lokarja – stavba 2 nima lastnega vira ogrevanja. Ogrevalni sistem je urejen preko centralnega sistema ogrevanja na ekstra lahko kurilno olje. Kotlovnica se nahaja v stavbi 3 OŠ Danila Lokarja, posamezne stavbe so povezane preko toplovodnega omrežja. Večji del končne energije, ki jo letno porabi objekt je namenjen pretvorbi v toploto. Zunanji zidovi so sestavljeni iz različnih konstrukcij, večji del iz klasičnega ometa ter polne opeke. Talna konstrukcija je sestavljena iz gramoznega nasutja, podložnega betona, 1cm hidroizolacije, žlindrinega betona, cementnega estriha ter zaključnega talnega sloja. Večinski del stavbnega pohištva predstavljajo okna z alumininijastimi okvirji ter dvojno zasteklitvijo brez plinskega polnjenja. V stavbi so vgrajene večina fluo svetilke. Celotna stavba se prezračuje naravno, z odpiranjem oken. 

Podrobnejši opis obstoječega stanja je opisan v priloženem Razširjenem energetskem pregledu, ki ga je izdelala Golea Nova Gorica, januarja 2016. 

Občina Ajdovščina načrtuje energetsko prenovo objekta – stavbe 2 OŠ Danila Lokarja, v okviru katere bodo izvedeni naslednji ukrepi:

· toplotna izolacija fasade, 

· toplotna izolacija vkopanih zidov, 

· toplotna izolacija stropov proti podstrešju, 

· zamenjava vsega stavbnega pohištva (okna in vrata) z energetsko bolj učinkovitim sistemom,
· toplotna izolacija strehe,

· vgradnja ventilov s termostatskimi glavami, 
· vgradnja prezračevalnega sistema,
· vgradnja energetsko varčne razsvetljave, 
· vgradnja avtomatskega pretoka vode.

Na nivoju idejnega projekta je potrebno izdelati oceno vrednosti investicije za posamezne sklope energetske prenove objekta.

3. REKONSTRUKCIJA STAVBE 2 V GLASBENO ŠOLO – PROSTORSKE POTREBE GLASBENE ŠOLE VINKA VODOPIVCA AJDOVŠČINA:

Smernice je pripravila Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina po izvedbenih standardih in normativih, ki jih je pripravila Nacionalna komisija za prenovo glasbenega šolstva (izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, 2003), oziroma po Navodilih za graditev glasbenih šol v Sloveniji. 
Učilnice  morajo ustrezati naslednjim materialnim pogojem: primerno velika kvadratura,  zvočna izolacija, s standardno opremo za individualni pouk ( notno stojalo, stensko ogledalo, metronom, klavir ali pianino, slikovno gradivo in strokovna literatura).
Ob posamezni učilnici so zapisana pojasnila in možne kombinacije pouka, ki so pripravljene glede na trenutno zaposlene učitelje in njihova dopolnjevanja učne obveznosti  na drugih šolah ter pouk na podružnici glasbene šole v Vipavi.

 UČILNICE GLASBENE ŠOLE

violina in viola: potrebuje se 3 učilnice, velikost 15-20m2 vsaka.
Zaposleni sta dve »celi« učiteljici, obe imata tudi pouk komorne glasbe. Tretja polno zaposlena učiteljica poučuje dva dni v Vipavi. 

violončelo in kontrabas:  potrebuje se 1 učilnico, velikost 15-20m2.

Zaposlena je 1,0 učiteljica violončela, ki ima tudi komorno skupino. Kontrabasistka pa ima le tri učence (več jih tudi v bodoče GŠ ne načrtuje) in lahko kombinira učilnico bodisi z violončelom ali z učilnico violine.

flavta: potrebuje se 1 učilnico , velikost 15-20m2.

Zaposlena je 1,0 učiteljica flavte, ki pa 2-3 dni poučuje v Vipavi-variira vsako leto, odvisno od prebivališča vpisanih učencev. Učitelj, ki je zaposlen za 0,5 (2 dni), lahko kombinira z njo.

klarinet, saksofon: potrebuje se 2 učilnici, velikost 15-20m2 vsaka.

Za klarinet sta dva učitelja, vendar oba dopolnjujeta obvezo na šolah v Novi Gorici in Sežani, tako da lahko kombinirata eno učilnico.

Za saksofon se potrebuje ena učilnica, ker učitelj svojih 11 učencev (v bodoče pa jih GŠ planira vsaj 15) mora razporediti med svoj pouk nauka o glasbi, kar je težko kombinirati zaradi urnikov.

rog, trobenta, tuba in druga konična trobila: potrebuje se 1 učilnico, ker je zaposlen 1  učitelj. Materialni pogoji: za izvajanje pouka trobil se priporoča večji, zračen in zvočno izoliran prostor z visokim stropom. Velikost 20-25 m2.

petje: potrebuje se 2 učilnici, velikost 25 m2 vsaka. 

Zaposlena 1,0 učiteljica ima poleg učencev tudi zbor in komorno skupino ter veliko vaj za projekte, ki jih večkrat pripravi, tako da učilnico potrebuje 5-6 dni v tednu.

Učiteljica, ki je polovično zaposlena, poučuje tri dni v tednu, GŠ načrtuje povečanje oddelka, zato kombinacija ne bo mogoča.

klavir, orgle:  potrebuje se 4 učilnice, velikost 15-20m2 vsaka, ena (z orglami) do 25m2.

Zaposlena sta dva »cela« učitelja, ki imata ob pouku tudi korepeticije, torej mora imeti vsak svojo učilnico.
Ostala razdelitev je: 1 učiteljica poučuje Nauk o glasbi in klavir, 1 poučuje 7 učencev in korepetira, 1 učiteljica poučuje klavir, orgle in korepetira. Poleg tega mora biti učilnica z orglami vsaj nekaj ur na razpolago za vadenje, saj učenci nimajo instrumenta doma. Za kombiniranje tega pouka se zato potrebuje dve učilnici.

harmonika: potrebuje se 1 učilnico, velikost 15-20m2.

Zaposlena 1,0 učiteljica potrebuje učilnico vsaj štiri dni v tednu, petinsko zaposlena učiteljica pa za štiri učence potrebuje 1 dan.

kitara in tamburice: potrebuje se 2 učilnici, velikost 15m2 vsaka.

En učitelj potrebuje učilnico vsak dan, eden je polovično zaposlen in potrebuje dva dni, učitelj tamburic pa prav tako dva dni.

harfa: potrebuje se 1 učilnico, velikost 15m2.

Čeprav je zaposlitev 0,3, morajo učenci tudi vaditi, ker doma nimajo instrumenta.
nauk o glasbi, glasbena pripravnica in predšolska glasbena vzgoja: 

potrebuje se 2 učilnici, ker sta zaposlena 2  učitelja (1,0 in dvakrat 0,5 zaposlitve.) Materialni pogoji: dovolj velika in zvočno izolirana učilnica. Velikost naj bi bila primerna za najmanj 12 in največ 22 učencev v skupini - 35 m2 vsaka.

OSTALI PROSTORI GLASBENE ŠOLE

Plesna pripravnica in balet

Potrebuje se 1 učilnico, zaposlen 0,5 učitelja.
Materialni pogoji: dovolj velika in zračna učilnica, nujno nedrseča talna površina - baletni pod- z baletnimi drogovi nastavljivimi po višini in stenskimi ogledali. Velikost po normativih 60-80 m2. Poleg te učilnice je nujna garderoba, ker se morajo učenci preobleči in obuti v baletne čevlje.

Učilnica za vaje orkestrov in tolkala

Na šoli deluje pet orkestrov, v največjih dveh  je od 35 do 40 učencev plus tolkala, zato bi bila pomembna velikost - predvidoma 60-80m2.  

Tolkala zavzamejo veliko prostora, pa tudi zaradi narave glasbil (precej glasnosti) potrebujejo velik prostor za pouk. Ker je zaposlitev učitelja tolkal le polovična, bi bila taka kombinacija učilnice smiselna. Upoštevati je treba, da tudi tolkala učenci vadijo v šoli, saj je nemogoče imeti vse instrumente doma.

Manjša dvorana za interne nastope in manjše prireditve, ter za nastope orkestrov:
Šola vsako leto priredi najmanj10 internih nastopov, najmanj 30 razrednih nastopov in ostale nastope (za vrtce, osnovnošolce, ipd). Teh nastopov ni smiselno prirejati v velikih dvoranah, zato bi zadostoval prostor z malo dvignjenim odrom v velikosti 120 - 160 m2, od tega je 1/3 površine oder.

Zbornica, primerne velikosti, z mizo za konference in sestanke 27-30 -članskega učiteljskega zbora, v kateri morajo biti tudi primerne omare.  Velikost 25-30m2

Tajništvo in računovodstvo povezano s pisarno ravnateljice, velikost 20 m2.
Pisarna ravnateljice, primerne velikosti za manjša srečanja in sestanke- npr. svet šole, aktivi, delovne skupine, ipd..,do 12  oseb, velikost  20m2.
Čajna kuhinja:

Prostor,  kjer si zaposleni lahko pripravijo malico.

Velikost 10 m2.

Arhiv in shramba instrumentov: Primerno izoliran prostor, velikost po normativih ni določena. V shrambi  shranjujemo instrumente, ki trenutno niso v izposoji- flavte, violine, trobila, klarinete, saksofone, ipd.. Sedanji arhiv meri 8,47m2, vendar je že premajhen.

Knjižnica: s policami in omarami za približno 6500 knjižničnih enot, velikost  25-35 m2.

Delavnica za hišniška opravila in shrambo orodja: velikost 15-20 m2.

Shramba za čistila in prostor za čistilko: velikost 10 m2.

Sanitarije: v vsaki etaži, ločene po spolu,

                   v upravnem delu, ločene po spolu

                  poleg dvorane za obiskovalce 

skupaj (cca 6x 3m2)

Garderoba: ob vhodu v dvorano, učenci individualnega pouka odložijo vrhnja oblačila v učilnici (6m2)

Skupna površina učilnic individualnega pouka in nauka o glasbi: 365-430m2
Baletna dvorana: 60-80m2
Dvorana za vaje orkestra in za tolkala: 60-80m2
Dvorana za nastope: 120-160m2

______________________________________________________________
Skupaj: 605- 710m2
Ostali prostori: cca 160-170m2

Niso vštete povezovalne površine.
V kolikor prostor omogoča se v sklopu prenove predvidi tudi 3 učilnice, velikost 60m2 vsaka in eno učilnico 80m2 s kabinetom 24m2 (ki bi bile lahko primerne za osnovno šolo). 

Zunanja ureditev: ureditev zunanjih površin glasbene šole, vključno z ustrezno prometno ureditvijo (dostop in parkiranje). 
4. OBSEG POGODBENIH DEL  IN ROKI ZA IZDELAVO
Načrtovanje rekonstrukcije objekta mora biti skladno z Zakonom o graditvi objektov, Pravilnikom o projektni dokumentaciji in Navodili za graditev glasbenih šol v RS ter PURES 2010 in ostalo zakonodajo, predpisi in standardi, ki urejajo področje načrtovanja in graditve objektov.

Podlaga za projektiranje je tudi s strani Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva za javno upravo sprejeta Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb ENERGETSKE PRENOVE STAVB iz oktobra 2015 ter Navodila MZI za izvajanje projektov energetske prenove stavb oseb ožjega in širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država – za obdobje črpanja kohezijskih sredstev 2014-2020.
Rekonstrukcija stavbe 2 v glasbeno šolo naj bo predvidena tako, da bo zahtevala čim manj predelav obstoječih prostorov, vendar ob pogoju zagotavljanja funkcionalnosti objekta za namen glasbene šole.
	· izdelava PGD s pridobitvijo vseh soglasij, elaboratov in študij vključno z oddano popolno vlogo na Upravno enoto Ajdovščina
	31.8.2016 

	· izdelava elaborata prostorske akustike na osnovi 3D modela in računalniške simulacije za dvorano za interne nastope in glasbene prireditve ter 3 učilnice (tolkala, vaje orkestra in trobila)
	31.8.2016

	· izdelava PZI s finančno ovrednotenim popisom materiala, ki bo sestavni del  razpisne dokumentacije JR za izbiro izvajalca del ter projekt opreme
	20.09.2016

	· projekt opreme
	20.09.2016

	· pridobitev gradbenega dovoljenja
	30.09.2016

	· projektantski nadzor 
	ves čas gradnje objekta, predvidoma 20 mesecev


Izbrani projektant mora dosledno upoštevati zastavljene roke, navedene v zgornji tabeli zaradi prijave na razpis MZI za sofinanciranje investicije. 
Načrt PGD, PZI rekonstrukcije in dozidave za potrebe glasbene šole obsega tudi popis materiala in del s projektantsko oceno investicije ločeno po vrstah stroškov za:

- energetsko sanacijo na upravičene in neupravičene stroške skladno z navodili Ministrstva za infrastrukturo ter 

-  rekonstrukcijo objekta (z morebitno dozidavo) za namen glasbene šole vključno s prenovo ogrevanja. 

Pogodbena dela obsegajo tudi:

1. dopolnitev idejne zasnove,
2. usklajevanje in pridobitev projektnih pogojev soglasodajalcev,

3. koordinacijo in usklajevanje z naročnikom, izdelovalcem investicijske dokumentacije in upravljalcem,
4. predstavitev projekta na občinskem svetu in odborih.

Posnetek obstoječega stanja objekta (tlorise) bo v elektronski obliki (*dwg) zagotovil naročnik.

Projektna dokumentacija se izdela v *.pdf in *.dwg obliki tiskano in na CD-ju.

Pripravili:
· Alenka Čadež Kobol

· Katarina Ambrožič

ŽUPAN

Tadej Beočanin,l.r.
Priloge:

· razširjen energetski pregled (Golea, januar 2016)
1

