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Naloga za pripravo ponudbe za izdelavo projektne do  kumentacije PGD, PZI za
izgradnjo kanalizacijskega sistemater  ¢&istilne naprave za naselje Dobravlje.

1. Obseg naloge

Obcina Ajdovscina nacrtuje izgradnjo kanalizacijskega sistema ter Cistilne naprave za naselje
Dobravlje. V okviru navedene investicije bo potrebno zgraditi loCen sistem za komunalno
odpadno vodo in meteorno kanalizacijo. Naselje je razprSeno s priblizno 470 prebivalci v
individualnih hiSah. V naselju je osnovna Sola z do 250 u&enci in 60 zaposlenimi.

Na nivoju PGD, PZI bo potrebno obdelati bo potrebno celotno poselitveno obmocje naselja
Dobravlje skupaj s ¢istilno napravo. Kanalizacijski sistem bo izveden v lo€enem sistemu,
fekalna kanalizacija se privede na novo Cistilno napravo, meteorno kanalizacijo se odvaja v
najblizji odvodnik.

2. Opis predvidenih reSitev

2.1. Cistilna naprava
Cistilna napravo se bo predvidoma lociralo na parcelo 2111 k.o. Dobravlje, preéi§¢ena voda
bi se odvajala v potok SkrivSek s parcelno Stevilko 2045 k.o. Dobravlje. V naselju Ze deluje
manijSa Cistilna naprava, ki je bila zgrajena v sklopu izgradnje nove Sole, ki pa bo dokon&anju
novega sistema prenehala delovati.
Predvidena je klasi¢no grajena CN z AB stenami in plo$éami. Objekt naj bo zasnovan kot
monilitni kvader vkopan v obstojeci teren. V nadzemnem objektu se predvidijo prostori za
puhala, elektro omare z avtomatiko za delovanje ter prostori za vzdrZevalca (prostor za
pisalni mizo, WC ter tu$ kabina).
Cistilna naprava naj obsega naslednje stopnje:
e Primarno usedanje. V to fazo sodi peskolov ter avtomatske grablje s kompaktorjem
« BioloSko cCis¢enje. Obsega ciS€enje ogljikovih ter duSikovih spojin — denitrifikacija.
Posebej se predvidi bazen za denitrifikacijo ter posebej za aeracijo z zagotovljenim
kroZenjem vode. Kisik se v bioloSko stopnji dodaja z vpihovanjem.
« Naknadno usedanje se izvaja v naknadnem usedalniku, kjer se predvidi tudi Capalka
za povratno blato v aeracijski bazen. Bistra voda se preko preliva odvaja v iztok
» Zalogovnik blata, jaSek za vzor&enje ter merilno mesto za iztok.

» Priklju¢ek na NN ter vodovodno omreZje.

Predvidena kapaciteta CN je minimalno 800 PE, izbrani projektant bo moral v fazi
projektiranja ponovno preveriti predvideno obremenitev.

2.2.  Kanalizacija fekalnih odpadnih voda

V zaselku Hrobaci sta predvidena dva gravitacijska kanala, ki bosta odvajala odpadne vode
iz celotnega zaselka proti Zelezniski progi. Na zaletku parcele 1771 k.o.Dobravlje, kjer



ZelezniSka proga precka potok SkrivSek, bo kanalizacija preckala progo in strugo ter se
navezana na zbirni kanal . Pre¢kanje potoka je predvideno pod dnom struge. Preckanje
Zelezniske proge je predvideno s podbijanejm v jekleni za&¢€itni cevi. Zbirni kanal bo odpadne
vode po parceli s parcelno 8t. 2053, ki v naravi predstavlja javno pot, odvajal na Cistilno
napravo.

Odpadne vode iz zaselka Hrib se bodo preko Stirih kanalov gravitacijsko odvajale proti jugu
oziroma proti ZelezniSki progi. Zaradi konfiguracije terena bo potrebno ZelezniSko progo
preckati na dveh mestih. Obakrat se pre¢kanje predvidi s podbijanjem v za&¢itni cevi. Skupni
kanal nadalje poteka ob juzni strani ZelezniSke proge, po parceli s parcelno §t. 2125, ki v
naravi predstavlja javno pot, in se naveze na skupni zbirni kanal.

V zaselku Velika vas je predvidenih pet gravitacijskih kanalov in en tlacni kanal. Odpadne
vode iz zahodnega dela zaselka se bodo odvajale proti zahodu. Kanalizacija na tem delu je
gravitacijska. Kanalizacija bo v podvozu podvozu preckala Zeleznisko progo. Na drugi strani
proge se predvidi Crpalis€¢e, ki bo preko tlathega kanala ¢&rpalo odpadne vode do
gravitacijskega kanalizacije.

V zaselku Dobravilje je predvidenih Sest gravitacijskih kanalov in en tla¢ni kanal. Trasa
zbirnega kanala bo potekala skozi celoten zaselek, v preteznem delu pod vozis¢em
na obcinsko cesto in nadalje potekala proti zaselku Hrib. Na tem obmodju je predvidenih Se
pet krajSih odcepov, ki bodo gravitacijsko odvajali odpadne vode iz posameznih skupin his
do zbirnega kanala. Skrajni zahodni del skupine hi§ zaradi konfiguracije terena ne bo mozno
gravitacijsko priklju€iti na kanalizacijski sistem. Zaradi tega je na parceli s parcelno Stevilko
1108/5 k.0. Kamnje oziroma ob objektu s hiSno Stevilko Dobravlje 10E predvideno &rpalisce.
Od tu se bodo odpadne vode preko tlacnega kanala precrpavale do zbirnega gravitacijskega
kanala.

Kot je v zgornjih opisih navedeno, bo potrebno v sklopu projekta PGD PZI obdelati tudi dve
¢rpaliséi. Crpalis¢e mora biti opremljeno z dostopno lestvijo, nivojskimi stikali, daljinskim
sistemom za obveSCanje upravljalca ter maceratorjem. V projektu bo potrebno obdelati
prikljucitev na NN omreZje.

e Hidni prikljucki: v projektu bo potrebno situativno prikazati hiSne prikljucke do
posameznih objektov in zanje pripraviti loCen popis del.

2.3. Kanalizacija meteornih voda

V sklopu tras za fekalno kanalizacijo bo potrebno za vsa poselitvena obmodja zaselka
Dobravlje projektno obdelati tudi meteorno kanalizacijo. Meteorne vode je potrebno odvajati
v obstojece odvodnike. Skupna poselitvena povrSina, ki jo bo potrebno projektno obdelati z
meteorno ter fekalno kanalizacijo je ocenjena na 19 ha. V okviru projekta meteorne
kanalizacije bo potrebno obdelati tudi odvodnjavanje javnih povrSin (lokacije peskolovov,
ureditev ustreznih sklonov).

2.4. Prenova obstoje €ega vodovodnega omrezja
V okviru projekta PGD, PZI bo potrebno obdelati tudi prenovo obstojeCega vodovodnega

omreZja. DolZzina omreZja, ki ga bo potrebno obnovit, znaSa 2.000 metrov.
Projekt obnove bo potrebno uskladiti z upravljalcem omrezja.



3. Obseg ponudbe:

Izdelava projektov PGD — PZI z vsemi soglasji skladno z veljavnim ZGO 1 ter
veljavnim pravilnikom o projektni in tehnicni dokumentaciji za. V ponudbeno ceno
je potrebno zajeti projektiranje vseh del opisanih pod tocko 2.

Geolo3ko porocilo, varnostni nacrt ureditve gradbis¢a.

Usklajevanje in iskanje soglasij lastnikov zemljiS¢ na predvidene trase nove
kanalizacije ter vodovoda. SluZznostne pogodbe bo urejal investitor sam.
Investitor si pridrzuje pravici zadrzZati 10 % placila pogodbenega zneska, dokler ne
bo izvajalec pridobil vseh pisnih soglasij.

Usklajevanje projektov z narocnikom in vsaj 10 ur kasnejSega projektantskega
nadzora ter sopodpis dokazila o zanesljivosti objekta skladno z zahtevami ZGO.
6 izvodov projektne dokumentacije (tako PGD, PZI ter varnostni nacrt).

Geodetske podloge so Ze pripravljene in bodo na razpolago izbranemu ponudniku.

Rok izvedbe: 5 mesecev po oddaji narodila.
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