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1. SPLOŠNI PODATKI 
 
Naročnik Občina Ajdovščina želi na območju mesta pridobiti dodaten prostor za poslovno in 
obrtno dejavnost.  
 
Predvidena poslovna cona ''Tale'' leži na jugo - zahodnem predelu mesta Ajdovščina med 
obvozno cesto R2 - 444 /0387 in hitro cesto H4/0376.  
Ureditev območja se je že pričela z izgradnjo cestne povezave med obravnavanim območjem 
in obvoznico. 
 
Za obravnavano območje je že bila izdelana dispozicija pozidave št. 16/09, ki jo februarja 
2016 izdelalo podjetje Detajl infrastruktura d.o.o. Dispozicija zajema ureditev celotnega dela 
predvidene poslovne cone od parcele s parcelno št. 3535/7 k.o. Vipavski Križ do parcele s 
parcelno št. 1812/1 k.o. Ajdovščina. 
  
Za komunalno opremo zemljišč znotraj obravnavanega območja je bil za prvo fazo že izdelan 
načrt št. 15/48, ki ga je izdelalo podjetje Detajl infrastruktura d.o.o. Z načrtom je bila 
predvidena komunalna oprema za območje od parcele s parcelno št. 3535/7 k.o. Vipavski 
Križ, preko katere je bila predvidena priključitev celotne infrastrukture na obstoječo, do 
konca parcele s parcelno št. 1800/1 k.o. Ajdovščina. 
 
Predmet te projektne dokumentacije je priprava projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za načrtovanje cestnega omrežja in komunalnih vodov za drugo fazo načrtovane 
ureditve območja. Obravnavano območje druge faze zajema zemljišča od parcele s parcelno 
št. 1800/1 k.o. Ajdovščina do parcele s parcelno št. 1812/1 k.o. Ajdovščina. 
Komunalna infrastruktura obsega ureditev vodovodnega, kanalizacijskega omrežja, oskrbo z 
električno energijo ter ureditev telekomunikacijskega omrežja in javne razsvetljave. 
 
 

2. OBSTOJEČE STANJE 
 
Območje predvideno za ureditev novih poslovnih con je locirano na jugo – zahodnem robu 
mesta Ajdovščina. Obravnavano območje je na severu omejeno z obvoznico, na jugu s hitro 
cesto Vipava – Ajdovščina, na zahodu z dostopno cesto do PC '' Pod železnico'' in na vzhodu z 
občinsko cesto Ajdovščina – Dolenje ter uvozom na hitro cesto.  
Celotno obravnavano območje v naravi predstavlja pretežno ravno nepozidano območje, ki 
se deloma uporablja za potrebe kmetijstva, deloma je zaraščeno z grmovjem. 
 
Po južnem robu obravnavanega območja poteka fekalni kolektor iz PVC cevi DN 400 mm, ki 
odvaja fekalne odpadne vode proti CČN Ajdovščina. 
Po zahodnem robu območja poteka meteorni odvodnik, ki prečka hitro cesto in se dolvodno 
izliva v meteorni odvodnik Mirce. 
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Ostale infrastrukture na obravnavanem območju ni. Na jugo – zahodnem robu območja je že 
izveden odcep za dostopno cesto. Poleg tega je na robu območja izvedena tudi preostala 
komunalna oprema in sicer vodovod, NN in SN omrežje, TK omrežje in plinovod. 
 
 

3. OPIS PREDVIDENIH REŠITEV 
 
Z ureditvijo območja namerava Občina Ajdovščina zagotoviti nove površine namenjene 
razvoju obrtne, proizvodne, poslovne in trgovske dejavnosti. V urbanističnem smislu je 
obravnavano območja zasnovano tako, da je možno njegovo postopno urejanje. Sčasoma naj 
bi se razvilo v sodobno proizvodno in poslovno cono. Osnovna ideja je zagotoviti dobro 
prometno dostopnost in opremljenost s komunalno infrastrukturo. 
 
Poslovna cona "Tale" obsega površino v velikosti ca 5 ha. Program cone je razviden iz 
dispozicije pozidave št. 16/09, ki jo februarja 2016 izdelalo podjetje Detajl infrastruktura 
d.o.o. 
S tem načrtom predvidena infrastruktura je bila povzeta po navedeni dispoziciji pozidave. V 
grafičnih prilogah je označena tudi predvidena lokacija objektov in njihova zunanja ureditev, 
kot je bila predvidena z dispozicijo. 
 
Infrastruktura predvidena s tem načrtom, se z izjemo meteorne kanalizacije, navezuje na 
infrastrukturo predvideno z načrtom št. 15/48, ki ga je izdelalo podjetje Detajl infrastruktura 
d.o.o. Navezava je opisana v naslednjih poglavjih.  
Glede oblikovanja prostora ni zahtevnejših pogojev. Upoštevati je potrebno omejitvene 
pogoje poseganja v varovalni pas hitre ceste. 
 

3.1 CESTA 

Cesta obravnavanega območja se navezuje na predvideno z načrtom št. 15/48. Navezava se 
bo izvedla na robu parcele s parc. št. 1800/1 k.o. Ajdovščina. Za dostopno cesto je že izveden 
priključek na regionalno cesto R2-444, odsek 0387 Obvoznica Ajdovščina.  
 
Cestna povezava poteka vzdolž južnega roba poslovne cone, vzporedno s traso hitre ceste. 
Načrtovana cesta poteka v varovalnem pasu hitre ceste. 
Lega zunanjega roba načrtovane dovozne ceste je od obstoječe varovalne ograje HC 
odmaknjena minimalno za 10.5 m. 
 
Cesta - Normalni prečni profil 
- vozni pas  2 x 3.00 m= 6.00 m 

- pešhodnik - desno 1 x 1.60 m= 1.60 m 
- bankina - desno 1 x 0.50 m= 0.50 m 
- bankina - levo 1 x 0.50 m= 0.50 m 
Skupaj 8.60 m   

 
 

 
Priključki na posamezne parcele bodo obdelani v projektu za izvedbo. Lega in velikost 
priključkov je povzeta po dispoziciji pozidave. 
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Stacionarni promet in parkirna mesta se urejajo v skladu z dispozicijo pozidave in se v sklopu 
te dokumentacije ne obdelujejo. 
 
Prometna signalizacija 
Vertikalna prometna signalizacija: 
Na koncu obravnavanega območja se na cesti postavi tablo 7103 (zapora). 
 
Horizontalna prometna signalizacija: 
Znotraj cone bo promet potekal dvosmerno z enim voznim pasom za vsako smer. Med 
voznima pasovoma se izvede ločilno črto 5121. Debelina črte znaša 12 cm, dolžina črte znaša 
3 m, presledek med črtami znaša 3 m. 
 
Vsa prometna signalizacija in oprema priključkov, se bo urejala sočasno z izvedbo priključkov, 
ki pa niso predmet tega projekta.  
 

3.2 METEORNA KANALIZACIJA 

Vzporedno z obstoječim fekalnim kanalom se predvidi meteorno kanalizacijo v katero se bo 
stekala meteorna voda iz obravnavanega območja. 
Meteorna kanalizacija bo gravitirala proti površinskemu odvodniku, ki poteka vzdolž južnega 
roba obravnavanega območja. V temenu, v grafičnih prilogah označenem kot M2-1.1 se bo v 
obloženi brežini površinskega odvodnika izvedla nova betonska iztočna glava preko katere se 
bodo meteorne odpadne vode izlivale v odvodnik. 
 
Med iztočno glavo in revizijskim jaškom v grafičnih prilogah označenem kot M2-1.2 bo 
meteorni kanal križal hitro cesto H4/0376. Križanje se bo izvedlo praktično pod pravim 
kotom glede na os hitre ceste s podvrtanjem vozišča v jekleni zaščitni cevi premera 610/4.5 
mm, ki bo dolga 60.0 m. 
 
Sistem odvodnje padavinske vode je zasnovan tako, da se skuša v največji možni meri slediti 
trasi obstoječega fekalnega kolektorja.  
 
Vsi objekti, oziroma njihove pripadajoče utrjene površine (predvsem parkirišča), se lahko 
priključijo na meteorno kanalizacijo samo preko objektov za mehansko čiščenje meteorne 
vode (lovilci olj), če to zahtevajo predpisi. Ureditev utrjenih površin na območju pozidave ni 
predmet obdelave tega projekta in se obdelujejo ločeno z drugimi projekti. 
 
Za dimenzioniranje meteorne kanalizacije potrebujemo podatke o intenziteti kratkotrajnih 
nalivov. 
Najbližja padavinska postaja je Podkraj. Podatki so pridobljeni od Hidrometeorološkega 
zavoda RS – Povratne dobe za ekstremne padavine po Gumbelovi metodi, Ljubljana april 
2006, so naslednji: 
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TRAJANJE 

NALIVA 

POVRATNA DOBA(let) 

 1 2 5 10 25 50 

 q(l/s/ha) q(l/s/ha) q(l/s/ha) q(l/s/ha) q(l/s/ha) q(l/s/ha) 

5 233 284 354 400 459 502 

10 200 234 280 311 350 378 

15 168 197 236 262 295 319 

 
Skladno z EN 752-4 za dimenzioniranje meteorne kanalizacije izberem kot merodajni naliv s 
pogostostjo n=0,5 (povratna doba 2 leti) in časom trajanja t= 10 min. Čas je izbran na podlagi 
potrebnega časa za transport meteornih vod od najbolj oddaljene točke do izliva v odprti 
odvodnik. V primeru višje intenzitete naliva se meteorne vode odvedejo površinsko. 
 
Odtočni koeficienti so ocenjeni na podlagi sestave prispevnih površin. Predvideno je največ 
80% višina polnjenja meteorne kanalizacije. Kot zajezitvena višina je privzeta višina terena – 
ulice. Prispevne površine so prikazane v grafičnih listih. 
 

3.3 VODOVOD 

Vodovod se bo v temenu v grafičnih prilogah označenem kot V2-1.1 navezal na  
predvidenega z načrtom št. 15/48. Navezava se bo izvedla ob robu parcele s parc. št. 1800/1 
k.o. Ajdovščina. Trasa vodovoda bo nadalje sledila trasi kanalizacije. 
 
Za vodovodno omrežje bomo za dimenzije cevi upoštevali zahteve Pravilnika o tehničnih 
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, ki zahteva, da je za naselje 5-10 tisoč 
prebivalci, kar Ajdovščina je, potrebno predvideti 1 požar s porabo vode 15 l/s. Navedeno 
pomeni, da je ob »normalnih« linijskih tlačnih izgubah ter zagotavljanju tlaka ob požaru na 
hidrantu  vsaj 2,5 bar, potrebno predvideti vsaj DN 125 mm. Hkrati pa minimalni premer cevi 
razdelilnega cevovoda v omrežju hidrantov ne sme biti manjši kot 100 mm. Hidranti bodo 
predvideni na razdalji do 80 m. 
 

3.4 OSTALI KOMUNALNI VODI 

S projektno dokumentacijo bodo v ločenih načrtih obdelani še preostali komunalni vodi, ki so 
potrebni za funkcioniranje cone in sicer: 
 
- elektroenergetski vodi in javna razsvetljava  
- telekomunikacijski vodi 
- optično omrežje 
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V grafičnih prilogah - situaciji so prikazane vse trase predvidenih komunalnih vodov. 
Infrastruktura se bo ob robu parcele s parc. št. 1800/1 k.o. Ajdovščina navezala na 
predvideno z načrtom št. 15/48. 
 
 

4. KRIŽANJA Z OBSTOJEČO INFRASTRUKTURO 
 
Pri križanju kanalizacije z drugimi podzemnimi instalacijami kanalizacija načeloma poteka 
horizontalno in brez vertikalnih lomov. Križanja morajo načeloma potekati pravokotno, 
izjemoma je kot prečkanja osi kanalizacije in druge podzemne inštalacije lahko maksimalno 
45°.  
 
Ker se mora pri gradnji kanalizacije zagotavljati padec, ima njena lega glede na druge 
komunalne instalacije prednost, zato se morajo drugi vodi prilagajati kanalizaciji. 
Praviloma kanalizacija poteka pod drugimi komunalnimi vodi. 
 
Komunalni vodi križajo obstoječ fekalni kolektor in obstoječo kanalizacijo poslovne cone 
''Pod železnico'', prav tako križajo meteorni odvodnik. 
 
Vertikalni odmiki (svetli) 
 
Vertikalni odmiki med kanalizacijo s spremljajočimi objekti in drugimi podzemnimi 
instalacijami (merjeno od medsebojno najbližjih sten kanalizacije in drugih kanalov) ne smejo  
biti manjši od 0,2 m. 
 
Horizontalni odmiki (svetli) 
 
Za električne kable, kable javne razsvetljave ali PTT napeljave je načeloma minimalni svetli 
odmik 0,6 m. zaradi utesnjenosti infrastrukture, pa so odmiki minimalni, oziroma največji, 
kot jih stanje na terenu dopušča. 
 
Horizontalni odmiki so v posebnih primerih in v soglasju z upravljavci posameznih 
komunalnih vodov lahko tudi drugačni, vendar ne manjši, kot jih določa standard SIST EN 805 
v točki 10.3.1. in sicer od podzemnih temeljev in podobnih naprav ali drugih obstoječih 
podzemnih napeljav naj ne bodo manjši od 0,4 m. V izjemnih primerih, ko je gostota 
podzemnih napeljav velika, odmiki ne smejo biti manjši od 0,2 m. 
 
Posebno je treba paziti, da se med izkopom zagotovi stabilnost prisotnih naprav in 
podzemnih napeljav. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Poslovna cona ''Tale'' – 2. faza                                                   PGD                                                                                                                     7 

 
 

5. NAČIN GRADNJE IN IZBIRA MATERIALOV 
 

5.1 PRIČETEK GRADNJE 

Pomembno: Pred začetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi 
ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. 
Zavarovanje je postaviti  na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, motornih vozil ali 
drugih vozil. 
 
Vsa gradbena dela se morajo izvajati v skladu z  zahtevami Uredbe o varstvu in zdravju pri 
delu na začasnih in pomičnih deloviščih. 
 
Sočasno z zakoličbo projektiranih kanalov in profilov platojev in poti je obvezno zakoličiti 
trase ostalih komunalnih vodov. O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. V zapisniku je navesti 
tudi ime odgovorne osebe, ki bo dolžna vršiti nadzor varovanja komunalnih instalacij v času 
gradnje.  
 

5.2 IZKOPI 

Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi infrastrukture. Na podlagi terenskega ogleda 
smo predpostavili, da imamo v obravnavanem območju  60% III., 30% IV. In 10% V. 
kategorijo zemljišča. Izkop jame se izvaja strojno, z odlaganjem izkopanega materiala na 
prevozno sredstvo in odvozom oziroma odlaganjem na rob izkopa. Izkop je potrebno izvajati 
po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu, zlasti je potrebno upoštevati veljavno 
Uredbo o varstvu in zdravju pri delu na začasnih in pomičnih gradbiščih (Ur.l. RS št. 3/02). Pri 
izkopu pričakujemo staro nasutje. Izkop gradbene jame je možnih izvesti na več načinov. Za 
izkop gradbene jame je možnih več načinov. Na celotni trasi, smo izbrali široki izkop (70°-
90°), z občasnim razpiranjem gradbene jame glede na potrebo. 
 

5.3 VGRAJEVANJE CEVI 

Dno jarka mora biti poravnano. Na dno jarka nasujemo temeljno plast iz betona z velikostjo 
zrn do 16 mm. Za cevi manjšega premera priporočamo uporabo finejših frakcij. Debelina 
zbite temeljne plasti naj bo 10 cm. Zbitost temeljne plasti mora biti enakomerna po celi 
dolžini jarka in nosilna toliko, da ne pride do posedanja cevi.  
Če pri izkopu dna jarka lokalno naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in 
debelino temeljne plasti povečati na 10-20 cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka 
naletimo na skale ali večje kamne. 
 
Za rezanje cevi na krajše dolžine uporabljamo kotne rezalke za kamen. Če rezalka za suho 
rezanje ni opremljena s sesalcem za prah, moramo poleg predpisanih zaščitnih sredstev za 
delo na gradbišču nositi še zaščitno masko. PE cevi ni potrebno stružiti. Le zunanji rob cevi 
posnamemo za 2 do 3 mm. 
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Pri prehodu cevovoda skozi toge konstrukcije vgradimo vanje posebne spojke. Če pa obstaja 
med togo konstrukcijo in cevovodom možnost večjega posedanja, uporabimo še kratko cev 
dolžine največ 0,5 metra. 
Pri spajanju različnih montažnih priključkov uporabljamo tudi razne fazonske kose po 
navodilih proizvajalca. 
Na temeljno plast se položi cev, ki mora biti smerno in višinsko poravnana kot je predvideno 
z načrtom. Nato se cev obbetonira z isto kvaliteto betona kot je temeljna plast . Cev se polno 
obbetonira. 
 
Vertikalne lome vodovodnih cevi je možno izvesti s cevmi. Horizontalni lomi se izvedejo z 
MMK koleni. Cevi se polagajo na posteljico iz peska ali zemlje 0-32 mm debeline 10 cm in po 
položitvi obsujejo z enakim materialom v debelini 15 cm, kot zahteva EN 805. Za zasip jarka 
se uporabi sipek material z velikostjo posameznih zrn največ do 125 mm. Vsa kolena (krivine) 
in odcepe za hidrante se obbetonira z betonskimi bloki iz betona C 15/20, ki preprečuje 
premik kolena. Posebno pozornost pri polaganju je treba posvetiti odsekom, kjer so padci 
manjši od 1%. 
 
Montirane in utrjene cevi zasujemo do višine minimalno 30 cm nad temenom cevi. Stiki 
morajo ostati nezasuti.  
 

5.4 ZASIP KANALA 

Tudi za zasipavanje v območju cevi, t.j. do 30 cm nad temenom cevi, moramo v večini 
primerov uporabiti granuliran material. 
Nad zasipom 30 cm nad temenom PVC cevi lahko uporabimo nekoherenten material iz 
izkopa. Če izkopani material ne ustreza, ga moramo pripeljati. 
Cev moramo zasipati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in material nabijati istočasno na 
obeh straneh cevovoda. Pri tem moramo paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege. 
Upoštevati je treba tudi Navodila za polaganje cevi. Če ni drugače predpisano, je treba 
nasutje v območju cevi zbiti na najmanj 95 % po standardnem Proctorjevem postopku. V 
primeru prometne obtežbe so vrednosti zahtevane zbitosti večje. Posebno moramo paziti, 
da je material dobro podbit ob obokih cevi. 
Če se v jarku pojavi talna voda, jo moramo črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do 
take višine, da preprečimo dvig cevi zaradi vzgona. 
Na mestih, kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe podane v navodilih 
proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati. 
Priporočamo, da cevi montirajo in zasipavajo sproti in ne puščamo daljših odsekov cevovoda 
nezasutih. S tem se izognemo težavam pri močnejših nenadnih padavinah in morebitnih 
mehanskim poškodbam cevovoda. 
 

5.5 IZBIRA MATERIALOV 

Vsi uporabljeni oziroma vgrajeni materiali morajo ustrezati predpisani kvaliteti opredeljeni s 
Slovenskimi tehničnimi standardi ali drugimi predpisi. Če predpis ne obstaja, morajo biti prve 
kvalitete. 
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Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja smo za kanalizacijo predvideli uporabo 
vodotesnih PVC cevi (profil DN 400 in 500 mm). 
 
Če se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene 
(vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost). V nasprotnem bo potrebno izvesti 
ustrezno usklajevanje s projektantom. 
 

5.6  REVIZIJSKI JAŠKI 

Revizijski jaški se gradijo na mestih, kjer se menja smer, naklon ali sprememba profila kanala, 
in na mestih združitve dveh ali več kanalov ob pogoju da so maksimalne razdalje med 
revizijskimi jaški za kanale DN 200 do DN 500 praviloma manj od 50,0 m. 
 
Premeri jaškov so razvidni iz vzdolžnih profilov kanalov oziroma detajlov. Revizijski jaški 
meteornega kanala so BC premera 800 in 1000 mm. 
 
Pokrovi na revizijskih jaških so litoželezni, DN 600 mm in dimenzionirani ob pogojih 
standarda EN 124. 
 

5.7    CESTNI POŽIRALNIKI IN PESKOLOVI  

Cestni požiralniki in peskolovi so izdelani iz BC cevi premera 50 cm, globine 1.5 m. Način 
izvedbe je odvisen od lokacije požiralnika. Detajl je v grafičnih listih. Idealni padec cevi ki 
povezuje požiralnik z meteornim kanalom je 2%. Padec se zaradi križanj z ostalo 
infrastrukturo lahko prilagodi, vendar naj ne bo večji od 5%. Cev je, če ni posebej navedeno, 
PVC DN 150 mm. Večina priključkov na kanal meteornih vod se izvede s priključkom v jašek 
meteornega kanala.  
 

5.8 IZBIRA OPREME 

V projektu predvidena oprema mora biti od proizvajalcev, ki imajo reference za tovrstne 
izdelke in opremo. 
 

5.9 POTRDILA TER CERTIFIKATI 

Vsa dobavljena oprema mora imeti garancijo min. 12 mesecev od dneva začetka poskusnega 
obratovanja oziroma največ 18 mesecev od dneva dobave. 
 
 

6. TLAČNI PREIZKUS VODOVODA 
 
Pred izvedbo tlačnega preizkusa je potrebno cevovod delno zasuti. Nezasuti ostanejo spoji in 
lomi, ki se med preizkusom opazujejo. Tlačni preizkus naj se izvede v skladu z EN 805 (2000), 
točka 11.3.2. 
 
 

7. DEZINFEKCIJA CEVOVODA 
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Po opravljenem tlačnem poizkusu se cevovod izpere in dezinficira. Uspešnost dezinfekcije se 
potrdi z analizo vode, odvzete na koncu cevovoda. Če rezultat testiranja ni zadovoljiv, se 
cevovod ponovno izpira in dezinficira, da se doseže mikrobiološko neoporečnost. Šele tedaj 
se sme cevovod vključiti v obratovanje. 
 
 

8.    POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO ZEMELJSKEGA PLANUMA IN TAMPONSKE 
POSTELJICE 

 
     Nosilnost planuma temeljnih tal in tamponske posteljice 

Nosilnost planuma temeljnih tal mora izvajalec dokazati - če ne izvaja meritev zgoščenosti 
- z rezultati tekočih preiskav nosilnosti z meritvami deformacijskih modulov Ev2. 

 
Zahtevane vrednosti deformacijskih modulov Ev2 so podane v tabeli:  

Opis del 

Zahtevana zgoščenost 
glede na gostoto 
materiala 

Zahtevana 
nosilnost Ev2 

MN/m2 
po SPP po MPP 

Planum temeljnih tal od 0,5 m pod koto do kote 
planuma 
posteljice (=tamponskega nasutja) iz 
- mešanica zemljin in kamnin 

98 

 

   60 

- kamnin 
Planuum tamponske posteljice (srednja in lahka pr. ob.)  

    98 

   98 

   80 

  100 

 

SPP - standardni postopek po Proctorju 
MPP - modificirani postopek po Proctorju. 

   

 
Razmerje deformacijskih modulov EV2 : EV1 sme znašati največ 2.2. Če izmerjena vrednost 
deformacijskega modula EV1 presega 50 % zahtevane vrednosti EV2, zahtevano razmerje ni 
odločilno za oceno nosilnosti zgrajenega planuma temeljnih tal. Če izmerjena vrednost 
deformacijskega modula EV1 presega 60 % zahtevane vrednosti EV2, zahtevano razmerje ni 
odločilno za oceno nosilnosti zgrajenega planuma tamponske posteljice. 

 
Zahtevane vrednosti nosilnosti po gornji tabeli predstavljajo spodnje mejne vrednosti. 
Nosilnost planuma mora na vsakem merilnem mestu dosegati spodnjo mejno vrednost 
Če nadzorni organ na osnovi rezultatov tekočih in/ali kontrolnih preiskav naknadno ugotovi 
neustrezno nosilna mesta na planumu temeljnih tal, samostojno odloči o nadaljnjih 
ukrepih. 
 
V kolikor obstoječi planuum ne dosega zahtevanih nosilnosti, je potreben dodaten izkop in 
izvedba kamnite posteljice v skladu z zahtevami TSC 06.100:2003. Debelina kamnite 
posteljice je odvisna od nosilnosti planuuma pod njo. 
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     Ravnost in višina planuma temeljnih tal  
Ravnost 
Planum temeljnih tal lahko na 4 m dolžine - v poljubni smeri na os odstopa od merilne letve 
ali merilne ravnine 

- pri naravnih zemljinah ter izboljšanih in/ali 
kemično stabiliziranih temeljnih tleh največ 3 cm 

- pri kamninah največ 5 cm 
 
Višina 
Planuum temeljnih tal sme na poljubnem mestu odstopati od projektirane kote 

- pri naravnih zemljinah ter izboljšanih in/ali 
kemično stabiliziranih temeljnih tleh največ ± 2,5 cm 

- pri kamninah največ ± 4,0 cm 
 
     Ravnost in višina planuma tamponske posteljice  
Ravnost 
Planum nevezane nosilne plasti -tamponske posteljice lahko na 4 m dolžine - v poljubni 
smeri na os odstopa od merilne letve ali merilne ravnine največ 20 mm 

 
Višina 
Planum nevezane nosilne plasti - tamponske posteljice sme na poljubnem mestu odstopati 
od projektirane kote največ +10 mm oziroma -15 mm. 
 
    Ravnost in višina vezane zgornje nosilne plasti – AC base  
Ravnost 
Planum zaporne plasti lahko na 4 m dolžine - v poljubni smeri na os odstopa od merilne 
letve ali merilne ravnine največ 10 mm 

 
Višina 
Planum zaporne plasti sme na poljubnem mestu odstopati od projektirane kote največ ±10 
mm. 
 
    Ravnost in višina zaporne plasti – AC surf  
Ravnost 
Planum zaporne plasti lahko na 4 m dolžine - v poljubni smeri na os odstopa od merilne 
letve ali merilne ravnine pri strojnem vgrajevanju največ 6 mm, pri ročnem vgrajevanju 10 
mm 

 
Višina 
Planum zaporne plasti sme na poljubnem mestu odstopati od projektirane kote največ ±10 
mm. 
 
   Tekoče preiskave  

 
Na osnovi presoje določi nadzorni organ obseg tekočih preiskav:. 
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1. Tekoče preiskave materialov, veziv in stabilizacijskih mešanic, ki jih mora izvršiti izvajalec 

pred vgrajevanjem, vključujejo: 

preiskave materialov: 
- vlažnost (samo pri zemljinah) na 40 m' 
- delež humoznih primesi na 400 m' 
- konsistenčne meje zemljin na 400 m' 
- optimalna vlažnost in gostota na 400 m' 
preiskavo veziva na 500 t dobavljenega 
veziva preiskavo stabilizacijskih mešanic 
- optimalna vlažnost in gostota na 400 m' 

2. Tekoče preiskave, ki jih mora opraviti izvajalec pri vgrajevanju, vključujejo: 

meritve deleža vlage in zgoščenosti (z izotopi) na 20 m' 
meritve nosilnosti (deformacijskih modulov) na 100 m' 
preiskave stabilizacijskih mešanic: 
- meritve deleža vlage in zgoščenosti na 200 m' 
- količino razprostrtega veziva na 100 m' 
- tlačno trdnost (dva preizkušanca) na 100 m' 
- vremensko obstojnost (dva preizkušanca) na 200 m' 
preiskava količine zaščitnega pobrizga na 100 m' 
meritve ravnosti planuuma na 20 m' 
meritve višine planuuma na 40 m'. 

 
Število preiskav se določa glede na dolžino osi kot izhaja iz načrta. 

Nadzorni organ pa lahko v primeru homogenosti rezultatov obseg tekočih preiskav tudi 
zmanjša. 

 
Kontrolne preiskave 
 
Investitor lahko izvede kontrolne preiskave. 
 
Odvzemna mesta vzorcev za kontrolne preiskave in merilna mesta za meritve ravnosti, višin, 
gostote, vlažnosti in nosilnosti določa nadzorni organ praviloma po statističnem naključnem 
izboru. 
 
 

9. ODSTOPANJE OD PROJEKTA 
 
Ves material, opremo oziroma njene dele itd. je potrebno vgraditi po projektu. V kolikor bi 
prišlo do večjih odstopanj gradbenih izmer in do težav pri vgradnji opreme, je potrebno 
konzultirati projektanta. 
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10. OCENA INVESTICIJE 
 
Predračun je narejen za gradbena dela, montaţna dela ter za nabavo materiala. Kategorija raščenega 
terena je bila ocenjena. 
 
meteorna kanalizacija  49.800 € 
vodovod   29.900 € 
kabelska kanalizacija  41.500 € 
cesta    89.700 € 
Skupaj z DDV   210.900 € 

       
 
 
     

Sestavil: 
       Mitja Lavrenčič dipl.inž.grad.  
 

 


